

富蕴县赛吾迭格尔吊桥引道项目




竞争性磋商文件





项目编号：QZJ2025-008






采购单位（章）：富蕴县水利工作站
代理机构（章）：新疆全之界工程管理有限公司

日期：   2025 年 04 月
[bookmark: _Toc28359001][bookmark: _Toc35393789][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627]竞争性磋商公告
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Toc28359079] 富蕴县赛吾迭格尔吊桥引道项目的潜在投标人应在政采云平台https://www.zcygov.cn/在线获取采购文件，并于2025年04月14日 16:30（北京时间）前提交响应文件。
[bookmark: _Toc14129]一、项目基本情况
项目编号：QZJ2025-008
项目名称：富蕴县赛吾迭格尔吊桥引道项目
预算金额：100万元
最高限价：825456.74元
采购需求：引道建设总里程0.2458km；建设规模分别为：路基、路面0.2458km、护坡、波形梁护栏、交通安全工程。
合同履行期限：153日历日，具体开竣工日期以甲乙双方签订合同为准。
本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc25257][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc2583][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359004]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业；
4.本项目的特定资格要求：
（1）具备公路工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；公路工程施工总承包一级及以上资质的潜在供应商应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中的公路工程施工资质企业名录，且投标单位名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。具备公路工程施工总承包二级及以下资质的投标单位须已被列入“新疆维吾尔自治区公路建设市场信用信息管理系统”，且投标单位名称和资质与系统中相应企业名称和资质完全一致。拟派驻本项目负责人须具备：公路工程专业贰级（含贰级）及以上注册建造师执业资格，持有有效的交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格证书(B类)，且未担任其他建设工程项目的项目经理；
（2）其它详见竞争性磋商文件。
三、获取采购文件
时间： 2025年04月02日至 2025年04月10日23：59（北京时间，法定节假日除外）
地点：政采云平台线上获取 
方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） 
售价：0元
[bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc20860][bookmark: _Toc28359005]四、响应文件提交
截止时间：2025年04月14日16:30（北京时间）
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc20651][bookmark: _Toc28359007]地点：请登录政采云投标客户端投标
[bookmark: _Toc28359016][bookmark: _Toc28359093][bookmark: _Toc35393802][bookmark: _Toc35393633]五、开启
时间：  2025年04月14日16点30 分（北京时间）
　　地点：　政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。采购人线下参与开标的地点：阿勒泰市团结南路东侧200号2层20号（御华园酒店商业二层）新疆全之界工程管理有限公司开标室。
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc26551][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
1、请投标单位随时关注本项目的澄清、答疑、变更事项。
2、本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取招标文件，并通过政采云电子投标客户端制作响应，同时自行承担与投标有关的一切费用。
3、各供应商应在开标前应确保成为政采云平台供应商，并完成 CA 数字证书(符合国密标准) 申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
4、供应商可前往新疆政府采购网:(http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/) 下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如需咨询，请联系新疆CA服务热线 0991-2819290。
5、本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子响应文件。供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过:https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding 自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”— “政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。
6、供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器(建议使用360浏览器或谷歌浏览器) ，开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]　　1.采购人信息
名 称：富蕴县水利工作站
地 址：富蕴县
联系方式：海拉提13119056666

2.采购代理机构信息
名 称：新疆全之界工程管理有限公司
地　址：新疆阿勒泰地区阿勒泰市团结南路东侧200号2层20号
联系人：苏转
联系方式：18097521177


第二章 投标人须知
投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	
1.1.2
	
采购人
	名  称：富蕴县水利工作站
地  址：富蕴县
联系人：海拉提      电  话：13119056666

	
1.1.3
	
招标代理机构
	名  称：新疆全之界工程管理有限公司
地  址：新疆阿勒泰地区阿勒泰市团结南路东侧200号2层20号
联系人：苏转    　　电  话：18097521177

	1.1.4
	项目名称
	富蕴县赛吾迭格尔吊桥引道项目

	1.1.5
	建设地点
	富蕴县额尔齐斯河赛吾迭格尔吊桥

	1.2
	资金来源
	中央大中型水库移民后期扶持资金

	1.3.1
	招标范围
	采购文件、工程量清单、图纸及答疑范围内的全部内容

	
1.3.2
	
计划工期
	总工期：153天 ( 日历天) ，
计划开工日期 2025 年05 月01日，竣工日期 2025 年09月30日

	
1.3.3
	质量要求
	质量标准：合格
关于质量要求的的详细说明见图纸

	





1.4.1
	




投标人资质条件
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业；
4.本项目的特定资格要求：
（1）企业资质：公路工程施工总承包叁级及以上资质，详见附录1；
（2）项目负责人：公路工程专业贰级及以上，详见附录5；
（3）财务要求：良好，详见附录2；
（4）业绩要求：有类似业绩，详见附录3；
（5）信誉要求：良好，详见附录4；
5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项目下的政府采购活动。

	
1.4.2
	是否接受联合体投标
	☑不接受
□接受

	
1.9
	踏勘现场
	☑不组织,投标人自行踏勘
□组织

	
1.10
	
投标预备会
	☑不召开
□召开，召开时间：

	1.11
	分包
	☑不允许

	
	
	□允许，分包内容要求：
分包金额要求：/
接受分包的第三人资质要求：

	
1.12
	偏离
	☑不允许
□允许

	
2.1
	构成竞争性磋商文件的其 他材料
	澄清、修改、补充、答疑范围内的全部内容。

	
2.2.1
	投标人要求澄清竞争性磋 商文件的截止时间
	
投标截止时间前3天

	2.2.2
	 竞争性磋商文件的澄清
	投标截止时间前5天，在新疆政采云平台发布

	
2.2.3
	投标人确认收到竞争性磋 商文件澄清的时间
	澄清文件自发出之时起，视为投标人已收到该澄清文件。

	2.3.1
	竞争性磋商文件的修改
	投标截止时间前5天，在新疆政采云平台发布

	
2.3.2
	投标人确认收到竞争性磋 商文件修改的时间
	修改文件自发出之时起，视为投标人已收到该修改文件。

	3.2.9
	最高投标限价
	★825456.74元（捌拾贰万伍仟肆佰伍拾陆元柒角肆分）
超过此报价即为废标

	3.2.10
	
投标报价的其它要求
	1、不正当竞争预防措施：不正当竞争预防措施在评标过程中，投标人报价低于采购预算 50%或者低于其他有效投标人报价算术平均值30%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，谈判委员会应当要求其在谈判现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法定代表人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认。投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的， 评标委员会应当将其投标响应文件作为无效处理。
2、报价方式：本次磋商共 二 轮报价（含首轮投标报价）

	3.3
	投标有效期
	30日历天

	










3.4.1
	










投标保证金
	1、投标保证金的形式：转账；金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交（保函的期限不得少于投标有效期）
2、投标保证金的金额：人民币壹万伍仟元整（小写：15000¥元）
3、递交投标保证金的截止时间：同投标截止时间。转账以银行到账时间为准。
4、递交保证金时请注明项目编号及用途。
5、转账的，投标保证金必须从潜在供应商基本账户一次性足额汇到以下的投标保证金专用帐户；
账户信息：
开户名称：新疆全之界工程管理有限公司
开户银行：新疆阿勒泰农村商业银行股份有限公司
账    号：821010012010121528385
行    号：402902000017
6、金融机构、担保机构出具的保函，保函必须注明项目名称及单位名称；潜在供应商在支付保费时，必须从投标人基本账户支付，并将保费支付凭证列入投标响应文件并加盖公章由评标委员会查验，否则视为未从基本账户缴纳投标保证金，投标无效。
7、未按时足额缴纳投标保证金的，其投标无效（★）
8、中标的潜在供应商的投标保证金，将在成交合同签订后5个工作日内退还。保函形式缴纳的投标保证金按协议执行，无需办理退款手续。

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	近3年，2022年度-2024年度。成立不满3年的企业，可按实际提供。

	3.5.3
	近年类似项目的年份要求
	近3年，2022年1月1日至投标截止日

	
3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情 况的年份要求
	近5年，指2020年01月01 日至投标截止日

	
3.6
	是否允许递交备选投标方 案
	☑不允许
□允许

	3.8
	电子响应文件的编制
	1、本采购项目实行电子招投标，供应商须登录政府采购云平台申请获取采购文件，并需要使用CA 锁，在新疆政府采 购网-下载专区下载-供应商客户端制作响应文件，并生成 JMBS 格式加密文件，在投标截止前上传至政府采购云平 台。若供应商参与投标， 自行承担与投标有关的一切费  用。
2、各供应商应在开标前确保是新疆维吾尔自治区政府采
购网正式注册入库的供应商，并完成 CA 数字证书申领。 因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标 或投标失败等后果的由供应商自行承担。

	
	
	3、供应商可前往新疆政府采购网 (http://www.ccgp-
xiniang:gov.cm/)下载专区，下载政府采购云平台电子投 标客户端，安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户 端进行响应文件制作。在使用政府采购云平台电子投标客 户端时，建议使用WIN7 及以上操作系统。如有问题可拨 打政府采购云平台客户服务热线 95763 进行咨询。
4、供应商在开标时须携带制作加密电子响应文件所使用
的 CA 锁，电脑须提前配置好浏览器(建议使用 360 浏览器 或谷歌浏览器)。
5、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“JMBS
格式电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平   台”,投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府 采购云平台”拒收。

	
4.1.3
	
响应份数
	磋商结束后中标（成交）供应商提供纸质版响应文件叁份，正本 壹 份，副本 俩 份。

	
5.1
	
开标、评标
	[bookmark: _GoBack]开标日期及时间： 2025年04月14日16:30 (北京时5间)                                                 开标地点：政采云平台 https://www.zcygov.cn
采购人现场参与开标的地点：阿勒泰市团结南路东侧200号2层20号（御华园酒店商业二层）新疆全之界工程管理有限公司开标室。
专家集中评标地点：阿勒泰市团结南路东侧200号2层20号（御华园酒店商业二层）新疆全之界工程管理有限公司评标室

	5.2
	开标方式
	采用不见面开标方式

	



6.1.1
	


磋商小组的组建
	评标委员会构成：  3 人，其中采购人代表 0 人 (限招标 人在职人员，且应当具备评标专家相应的或者类似的条 件) ，专家 3 人；                                    □分  组     技术组/人，经济组/人。                ☑不分组
评标专家确定方式：政采云系统专家库随机抽取

	
7.1.1
	是否授权评标委员会确定 中标人
	□是
☑否，推荐的中标候选人数：3 人

	
7.3.1
	
履约担保
	履约担保的形式： 甲乙双方签订合同时协商约定
履约担保的金额：合同价款的5%

	7.5
	中标公示

	
	在中标（成交）通知书发出前，采购人将中标侯选人的情况在本采购项目招标公告发布的 新疆政府采购网上予以公示，公示期不少于1个工作日

	8.1
	重新招标的其他情形

	
	除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标（成交）侯选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，采购人应当依法重新招标

	10
	其他

	10.1
	同义词语

	
	构成竞争性磋商文件组成部分的“通用合同条款” 、“专用合同条款” 、“技术 标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人” ，在招 标投标（采购）阶段应当分别按“招标人（采购人）”和“投标人（潜在供应商）”进行理解

	10.2
	解释权

	
	构成本竞争性磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不 一致，构成合同文件组成内容， 以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的 合同文件优先顺序解释；除竞争性磋商文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段 的规定，按招标公告 (投标邀请书) 、投标人须知、评标办法、竞争性磋商响应文件 格式的先后顺序解释； 同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的， 以编排顺 序在后者为准； 同一组成文件不同版本之间有不一致的， 以形成时间在后者为准。按 本款前述规定仍不成形成结论的，由采购人负责解释。

	10.3
	落实政府采购政策
	1.本项目为专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业），供应商需严格按《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号) 的规定所提供的中小企业声明函的格式，据实填写《中小企业声明函》，否则作无效响应处理。专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审扣除的扶持政策。监狱企业、残疾人福利性单位，视同小微企业。
2.本项目标的所属行业：建筑业。

	
10.4
	招标代理费
	代购代理服务费收取比例：按成交价的1%计取；由成交供应商在领取中标（成交）通知书时向代理公司一次性支付。

	10.5
	付款比例
	合同签订后支付30%预付款，按照工程进度支付，项目结算完后支付到97%，剩余 3% 作为质保金，待保修一年后，无质量问题退还该质保金。




附录 1 资格审查条件（资质最低要求）

	施工企业资质等级要求

	具备公路工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；公路工程施工总承包一级及以上资质的潜在供应商应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中的公路工程施工资质企业名录，且投标单位名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。具备公路工程施工总承包二级及以下资质的投标单位须已被列入“新疆维吾尔自治区公路建设市场信用信息管理系统”，且投标单位名称和资质与系统中相应企业名称和资质完全一致。


[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark11]

附录 2 资格审查条件（财务最低要求）

	财 务 要 求

	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供近三年（2022年度至2024年度）的财务审计报告（包括但不限于资产负债表、现金流量表、利润表）；成立不满三年的企业按实际提供。





附录 3 资格审查条件（业绩最低要求）

	业 绩 要 求

	2022年1月1日至今至少独立完成1个的四级及以上公路工程（须同时包含路基、路面工程、交通安全设施）施工任务
（上述业绩应要求投标人出具中标通知书、合同协议书、由发包人出具的公路工程(合同段)交工验收证书或竣工验收委员会出具的公路工程竣工验收鉴定书或交（竣）工验收证书；母子公司的业绩不能相互使用；单位名称发生变更的如未提供有效的企业变更批件，则其业绩不予计算）
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	信 誉 要 求

	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（提供承诺函）；
2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（可由代理公司现场查询）；
3. 近5年没有与履行施工承包合同有关的败诉案件，没有涉及正在诉讼的案件，或涉及正在诉讼的案件但经评审委员会认定不会对承担项目造成重大影响。




附录5资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）
	人  员
	数  量
	资 格 要 求
	在岗要求

	项目经理
	1 人
	1.公路工程专业贰级（含贰级）及以上注册建造师执业资格；
2.持有有效的交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格证书(B类)，且未担任其他建设工程项目的项目经理。
	无在岗项目（指目前未在其他项目上任职）

	项目总工
	1 人
	1.公路工程相关专业中级及以上职称；
	


注：
1.本表所列人员为强制性人员，如上表人员缺少任何一项证件或资质不满足本表规定，均视为资格审查不通过。
1. 需提供项目经理和项目总工的身份证、职称资格证书、注册建造师证书和执业印章、安全生产考核合格证书的复印件。
3、应附投标人所属社保机构出具的拟委任的项目经理和项目总工的社保缴费证明彩色复印件（并加盖缴费证明专用章）或其他能够证明拟委任的项目经理和项目总工的社保的有效证明材料（加盖社保机构单位章）的彩色复印件。社保缴费证明的出具时间须在本次招标项目的招标公告发布之日之后。





投标须知正文部分
1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目 已具备招标条件，现对本标段进行招标。
1.1.2 本采购项目采购人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本采购项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本采购项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2 本采购项目的出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.3 本采购项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求 (适用于已进行资格预审的)   投标人应是收到采购人发出投标邀请书的单位。
1.4 投标人资格要求 (适用于未进行资格预审的)
1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。
(1) 资质条件：见投标人须知前附表；
(2) 财务要求：见投标人须知前附表；
(3) 业绩要求：见投标人须知前附表；
(4) 信誉要求：见投标人须知前附表;
(5) 项目经理资格：见投标人须知前附表；
(6) 其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知
前附表的要求外，还应遵守以下规定：
(1) 联合体各方应按竞争性磋商文件提供的格式签订联合体协议书， 明确联合体牵头 人和各方权利义务；
(2) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
(3) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。


1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
(1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构 (单位) ；
(2) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
(3) 为本标段的监理人；
(4) 为本标段的代建人；
(5) 为本标段提供招标代理服务的；
(6) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
(7) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
(8) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
(9) 被责令停业的；
(10) 被暂停或取消投标资格的；
(11) 财产被接管或冻结的；
(12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
(13)经评标委员会认定会对承担本项目造成重大影响的正在诉讼的案件；
(14)被地州市及以上交通主管部门取消项目所在地的投标资格或禁止进入该区域公路建设市场且处于有效期内；
(15)为投资参股本项目的法人单位。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对竞争性磋商文件和磋商响应文件中的商业和技术等秘密保
密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、 地点组织投标人踏勘项目现场。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制磋商 响应文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间 和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前， 以书面形式将提出的问题送达招标
人， 以便采购人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，采购人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的 澄清， 以书面方式通知所有购买竞争性磋商文件的投标人。该澄清内容为竞争性磋商文件的组 成部分。
1.11 分包
投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人 须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。
1.12 偏离
投标人须知前附表允许磋商响应文件偏离竞争性磋商文件某些要求的，偏离应当符合竞争 性磋商文件规定的偏离范围和幅度。
2. 竞争性磋商文件
2.1 竞争性磋商文件的组成
章  次               内  容
第一章			竞争性磋商公告
第二章			投标人须知
第三章			评标办法
第四章			合同条款及格式
第五章			工程量清单
第六章			图纸
第七章             投标文件格式。
根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。
2.2 竞争性磋商文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应 及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式	(包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同) ，要求采购人对竞争性磋商文件予以澄清。
2.2.2 竞争性磋商文件的澄清将在提交首次响应文件截止时间5日前，以书面形式发给所有购买竞争性磋商文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。
2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标
人，确认已收到该澄清。
2.3 竞争性磋商文件的修改
2.3.1 在投标截止时间5日前，采购人可以以书面形式修改竞争性磋商文件，并通知所有已购买竞争性磋商文件的投标人。
2.3.2 修改文件按本章第2.3.1款规定发出之时起，视为投标人已收到该修改文件。投标人未及时通过 阿勒泰地区公共资源电子交易平台 查阅招标文件的修改，或未按照修改后的招标文件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。
2.4 竞争性磋商文件的异议
投标人或其他利害关系人对竞争性磋商文件有异议的，应在投标截止时间3日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
3.磋商响应文件
3.1 磋商响应文件的组成
磋商响应文件应包括下列内容：
（1）商务技术部分：投标函及附录、法定代表人身份证明及授权委托书、投标保证金、施工组织设计、项目管理机构、资格审查资料。
（2）报价部分：已标价工程量清单。
3.2 投标报价
3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外， 发票类型要求为增值税专用发票。投标人应按第九章“磋商响应文件格式” 的要求在投标函中进行报价并填写工程量清单相应表格。
本项目招标采用工程量固化清单，招标人在出售竞争性磋商文件的同时向投标人提供工程量固化清单电子文件，或将工程量固化清单电子文件上传至投标人须知前附表载明的网站供投标人自行下载。投标人填写工程量清单中各子目的单价及总额价，即可完成投标工程量清单的编制，确定投标报价，并打印出投标工程量清单，编入磋商响应文件。投标人未在工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在工程量清单其他子目的单价和总额价中，招标人将不予支付。
投标人必须严格遵循工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义，严禁投标人修改工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义。
投标人根据招标人提供的工程量固化清单电子文件填报完成并打印的投标工程量清单中的投标报价和投标函大写金额报价应一致，如果报价金额出现差异，其投标将被否决。
3.2.2 工程中涉及的工程一切险和第三方责任险等保险由投标人中标后自行投保，保险费包含在所报的单价或总额价中。
3.2.3 投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。
3.2.4 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改磋商响应文件“ 已标价工程量清单”中的相应报价。 此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。
3.2.5 投标人如果发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致时，应立即通知 招标人核查，除非招标人以书面方式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。
3.2.6 投标人应根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》，在投标总价中计入安全生产费用，安全生产费用应符合合同条款第 13.2(6)项的规定。工程量清单第100章内列有上述安全生产费的支付子目，由投标人按竞争性磋商文件的规定填写总额价。
3.2.7 招标人不接受调价函。
3.2.8 在合同实施期间，投标人填写的单价、合价和总额价不会由于物价波动进行价格调整，法律变化引起的价格调整除外。
3.2.9 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价， 最高投标限价在投标人须知前附表中载明。
3.2.10 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其磋商响应文件。
3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或 撤销其磋商响应文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交磋商响应文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和担保形式 递交投标保证金，并作为其磋商响应文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人 递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其磋商响应文件作废标处理。
3.4.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
(1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其磋商响应文件；
(2) 中标人在收到中标（成交）通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按竞争性磋商文件规定提交履约担保。
(3)投标人不接受依据评标办法的规定对其响应文件中细微偏差进行澄清和补正；
(4)投标人提交了虚假资料。
3.5 资格审查资料 (适用于未进行资格预审的)
3.5.1  “投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本(全本)的复印件(并加盖单位章)、施工资质证书副本(全本)的复印件(并加盖单位章)、安全生产许可证副本(全本)的复印件(并加盖单位章)、付款回单及基本账户开户许可证的复印件(并加盖单位章)。
“拟委任的项目经理和项目总工资历表”应附项目经理和项目总工的身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书(如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等)的复印件，并应提供其担任类似项目的项目经理和项目总工的相关业绩证明材料复印件，并应附投标人所属社保机构出具的拟委任的项目经理和项目总工的社保缴费证明(并加盖缴费证明专用章)或其他能够证明拟委任的项目经理和项目总工参加社保的有效证明材料(并加盖社保机构单位章)。
3.5.2  “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.3  “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书(或)合同协议书、工程接收证书(工程竣工验收证书)的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
工程接收证书(工程竣工验收证书)可以是发包人出具的公路工程(合同段)交工验收证书或竣工验收委员会出具的公路工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书。
3.5.4  “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书(或)合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.5  “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.6  投标人在投标文件中填报的项目经理和项目总工不允许更换。
3.5.7  招标人将进一步核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件作废标处理，并没收其投标担保；若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投标担保；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或质量保证金中扣除不超过10％签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人以上弄虚作假行为上报上级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。
3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投 标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。磋商小组认为中标人的备选投标 方案优于其按照竞争性磋商文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。
3.7 磋商响应文件的编制
3.7.1 响应按响应格式进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应的组成部分。其中，投标函附录在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。
3.7.2 响应当时对采购文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响。
3.7.3 响应用不退色的材料书写或打印，并由投标企业的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，响应附法定代表人签署的授权委托书。
3.7.4 采购文件中未提供格式的部分由投标人自行编制。
3.7.5 响应应当采用A4纸型，装订方法不得以活页方式装订，不可拆装(如打孔、鸭嘴夹等)。
3.7.6 投标单位应认真阅读采购文件的所有内容，检查响应内容是否齐全。
3.8 电子响应文件的编制
3.8.1 响应文件制作时，按照采购文件中明确的响应目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。
3.8.2 电子响应文件须使用投标人公章的电子签章以及法定代表人的电子签章。若无电子 签章，则视为无效投标。
3.8.3 电子招响应具有法律效力，与其他形式的招响应在内容和格式上等同，若投标文件与采购文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子响应因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该响应视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。
4. 投标
4.1 磋商响应文件的密封和标记
4.1.1 投标人应通过电子响应制作工具严格按采购文件要求制作响应，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的响应 (加密和解密须用同一把数字证书) 。投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的响应进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的响应为有效响应。
4.1.2 投标截止时间以政采云显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标 文件视为逾期送达，将被拒绝。
4.1.3 是否采用不见面开标方式详见投标人须知前附表，若本项目采用不见面开标，无需 提供电子响应 U 盘、纸质响应。  (纸质版响应及 U 盘开完标送至招标代理机构， 以备留档)
4.2 磋商响应文件的递交
4.2.1 投标人应当在采购文件要求提交响应的截止时间前网上投标。
4.2.2 在采购文件要求提交响应的截止时间之后送达的响应，为无效响应，采购代理机构将拒绝接收。
4.2.3 是否采用不见面开标详见投标人须知前附表，若项目采用不见面开标。只需将加密电子响应在投标截止时间前通过政采云平台上传完成。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。逾期上传的或者未上传到平台的响应，采购人不予受理。
4.3 磋商响应文件的修改与撤回 
4.3.1 在本章第 4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的响应文件。 
4.3.2 投标人修改或撤回已递交磋商响应文件的书面通知应按照本章第3.6.3 项的要求签字或盖章。
4.3.3 投标人撤回磋商响应文件的，应书面通知招标人，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。 
4.3.4 修改的内容为磋商响应文件的组成部分。修改的磋商响应文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5. 开标
5.1 开标时间和地点见投标须知前附表中响应递交时间及地点
5.2 开标程序
A．采用见面开标方式
5.2.1采购人在本章规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点开标。供应商的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆政府采购网政采云平台不见面开标系统，使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。
5.2.2法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。
B．采用不见面开标方式 (是否采用详见投标人须知前附表)
采购人在规定的投标截止时间 (开标时间) 和投标人须知前附表规定的地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云不见面开标系统，使用数字证书密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。
法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互， 中途不得更换，在废标、澄清、提 疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授 权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行 承担随意更换人员所导致的一切后果。
6. 评标
6.1 磋商小组
6.1.1 评标由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人或其委托的招标代理机 构熟悉相关业务的代表， 以及有关技术、经济等方面的专家组成。磋商小组成员人数以及技 术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：
(1) 采购人或投标人的主要负责人的近亲属；
(2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
(3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
(4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚
或刑事处罚的。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
磋商小组按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对磋商响应文件进 行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。


7. 合同授予
7.1 定标方式
7.1.1 除投标人须知前附表规定磋商小组直接确定中标人外，采购人依据磋商小组推荐的 中标候选人确定中标人，磋商小组推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.1.2 采购人根据磋商小组的评标报告，应以排名第一的中标候选人为中标人。排名第一 的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性磋商文件规定应当提交履 约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排 名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标 候选人为中标人。
7.2 中标通知
7.2.1 在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知
书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.3 履约担保
7.3.1 在签订合同后五日内，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标 人提交履约保证金。
7.3.2 中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证 金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的， 中标人还应当对超过部分予以赔 偿。
7.4 签订合同
7.4.1 采购人和中标人应当自中标（成交）通知书发出之日起 30 天内，根据竞争性磋商文件和中标 人的磋商响应文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其 投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分 予以赔偿。
7.4.2 发出中标（成交）通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证
金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
8. 重新招标和不再招标
8.1 重新招标
有下列情形之一的，采购人将重新招标：
(1) 投标截止时间止，投标人少于3个的；
(2) 经磋商小组评审后否决所有投标的。
8.2 不再招标
重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项
目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。


9. 纪律和监督
9.1 对采购人的纪律要求
采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利 益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋 取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干 扰、影响评标工作。
9.3 对磋商小组成员的纪律要求
磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对磋商响应文件的评审 和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，磋商小组成员不得 擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准 进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对磋商响 应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评 标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行 政监督部门投诉。
10. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。


第三章 评标办法 (综合评分法)
1. 评标方法
为保证评标的公平、公正，维护招标投标活动当事人的合法权益，依照《中华人民共采购 法》和国家七部委颁布的《评标委员会和评标方法暂行规定》及有关规定，制定本办法。
2. 评标原则
2.1、磋商活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。
2.2、磋商小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。
2.3、磋商小组应认真执行国家有关政策和法令，维护采购人和投标人的合法权益。
3、评审办法
综合评分法。
磋商小组先对磋商响应文件进行资格性、形式及符合性评审，对符合条件的供应商进行磋商，磋商结束后，磋商小组对各供应商的磋商响应文件进行详细评审。得分高到低进行排序，得分最高的为第一中标候选人。
磋商流程
(1) 磋商小组讨论、通过磋商评审工作流程和磋商要点；

(2) 磋商小组审阅磋商文件和竞争性磋商文件；

(3) 围绕磋商要点磋商小组全体成员集中与各个供应商方分别进行磋商。

(4) 磋商文件有实质性变动的，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

问题澄清
磋商小组按照淸标整理形成成果决定是否要投标人进行书面澄清、说明或补证，若需要形 成质疑问卷， 向投标人发出问题澄清通知 (包括质疑问卷) 。投标人针对评委会提出的问题在 规定的时间内做澄清说明补证。


附表一 资格评审
	评审因素与标准

	资格评审
标准
	（1）供应商为中小企业/小微企业；
(2)具备有效的营业执照、资质证书和安全生产许可证；且以上证件的复印件必须完整，清晰可辨，有效；
(3)资质等级符合采购文件规定；
(4)财务状况符合采购文件规定；
(5)类似项目业绩符合采购文件规定；
(6)信誉符合采购文件规定；
(7)项目经理和项目总工资格符合采购文件规定；
(8)不存在第二章“投标人须知前附表附录一”第1.4.3项规定的任何一种情形；……




附表二 形式与响应性评审

	评审因素与标准

	形式评审与响应性评审标准
	(1)响应文件按照采购文件要求填写，字迹清晰可辨：
a.申请函按采购文件规定填报了工期及工程质量目标，完成期限未超过采购文件规定的时限；
b.申请函附录的所有数据均符合采购文件规定；
c.按照采购文件要求编制了施工组织设计及项目管理机构相关图表；
d.响应文件中所附的证件均是彩色扫描件。
(2) 响应文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合采购文件规定：
投标函及投标函附录、承诺函的内容应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署)并逐页加盖投标人单位章(本页正文内容已加盖单位章的除外)。
 (3)按照采购文件规定的金额、形式、时效和内容提供了投标担保：
a.投标担保金额符合采购文件规定的金额；
b.若采用电汇，投标人在投标人须知前附表规定的时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户一次性汇入招标人指定账户；
c.若采用银行保函，银行保函的格式、开具保函的银行、银行保函的有效期均满足采购文件要求。
(4)投标人法定代表人的授权代理人，需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，并符合下列要求：
a.授权人和被授权人均在授权书上签名。
b.谈判函及谈判函附录中委托代理人签署的日期与授权委托书签署的日期同日或在其之后。

	形式评审与响应性评审标准
	(5)投标人法定代表人若亲自签署响应文件的，提供了法定代表人身份证明，并符合下列要求：
a.法定代表人在法定代表人身份证明上签名。
(6)一份响应文件应只有一个首次报价，在采购文件没有规定的情况下，未提交选择性报价，并符合下列要求：
a.不超过最高限价；
b.首次报价大写或小写、工程量清单报价、谈判函报价保持一致；
c.投标人填写完毕的工程量清单未对工程量清单文件中的数据、格式和运算定义进行修改。
(7)权利义务符合谈判文件规定：
a.投标人应接受采购文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；
b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；
c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；
d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；
e.投标人在投标活动中无欺诈行为；
f.投标人未对合同条款有重要保留；
g.承诺的质量检验标准不低于采购文件或国家强制性标准要求；
h.工期合理,能满足采购文件要求；关键工程技术方案可行；
i.施工业绩及履约信誉证明材料真实；
j.施工组织计划可行。
(8)响应文件未附有采购人不能接受的条件。




附表三 详细评分细则


	评分因素与权重分值
	评分标准

	 评分
 因素
	评分
因素
权重
分值
	各评分因素细分
项
	分值
	评分标准

	技术部分
	40 分
	
总体施工组织布
置及规划
	
10.0分
	
总体施工组织布置及规划合理得5分，否则酌情扣分；施工总平面图布置合理得5分，否则酌情扣分；

	
	
	主要工程项目的
施工方案、方法
与技术措施
	7.0分
	施工方法先进得3分，一般得2分，否则酌情扣分；
采用新工艺、新技术、新设备得2分，没有不得分；
主要工程项目的施工方案齐全措施计划详尽得2分，一般得1分，否则酌情扣分；

	
	
	
工期保证体系及
保证措施
	4.00分
	
工期保证体系及保证措施健全得4分，否则酌情扣分；

	
	
	工程质量管理体系及保证措施
	4.00分
	工程项目的质保体系健全得2分，否则酌情扣分；
制定了质量通病预防措施、措施可行得2分，否则酌情扣分；

	
	
	
安全生产管理体系及保证措施
	5.00分
	安全体系健全有效得5分，否则酌情扣分；

	
	
	环境保护、文明施工及保证措施
	6.00分
	环境保护、水土保持保证体系及保证措施得力得3分，否则酌情扣分；
文明施工措施得力得3分，否则酌情扣分；

	
	
	
项目风险预测与防范，事故应急
	4.00分
	
项目风险预测与防范合理，事故应急预案可行得4分，否则酌情扣分；

	商务部分
	20 分
	信用评价
	4.00分
	
对自治区交通厅在年度信用评价中AA级及以上企业得分4分；A级企业得2分

	
	
	企业业绩
	8.00分
	投标人近三年内完成的类似业绩，有一项得基础分4分，每增加一个得2分，此项最高得8分

	
	
	项目经理业绩
	8.00分
	拟派的项目经理近三年内完成的类似业绩，有一项得基础分4分，每增加一个得2分，此项最高得8分

	价格
评分
	40 分
	最终报价
	40.00
   分
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价) ×价格权值×100(保留两位小数)

	合计
	100 分





4 评标结果
4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，磋商小组通过评标办法以 评定出前三名作为中标候选人推荐给采购人。
依法必须招标的项目，采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标 候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、或者竞争性磋商文件规定应当提交履约保证 金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。
排名第二的中标候选人因前款确定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三 的中标候选人为中标人。
4.2 磋商小组完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。
5. 下列情形属于串标围标
5.1下列行为均属投标人串通投标报价：
投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；
投标人之间相互约定，在采购项目中分别以高、中、低价位报价；
投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；
投标人之间其他串通投标报价的行为。
5.2下列行为均属采购人与投标人串通投标：
(1)  采购人在开标前开启磋商响应文件，并将投标情况告知其他投标人，或者协助投标 人撤换磋商响应文件，更改报价；
(2)  采购人向投标人泄露标底；
(3)  采购人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或采购人额外补 
(4)  采购人预先内定中标 ；
(5)  其他串通投标行为。
6.无效投标条款
6.1投标文件有下列情形之一的,其投标文件拒收:
    (1) 未在开标截止时间前通过网上招标投标系统递交有效电子投标文件的，开标系统不予接收。
（2）所有投标人应在规定时间里完成投标文件的解密工作【投标人使用其有效加密锁（CA锁）进行解密（因投标人原因未能提供有效CA锁对其投标文件进行解密的，其投标文件按无效标处理），以网上招投标系统解密倒计时为准】，因系统原因未能成功解密的投标文件，可导入备份投标文件。备份投标文件也无法导入的，则投标文件被否决。
  6.2投标人有下列情形之一的,资格审查后其投标作无效投标处理：
(1)法定代表人参加开标会议未携带有效的法定代表人身份证明原件和本人身份证的；委托代理人参加开标会议未携带有效的法定代表人授权书和本人身份证；
(2)投标人为本项目提供招标代理服务的；
(3)投标人与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；
(4)投标保证金未按规定要求缴纳的；
(5)评标专家无法查看并检验电子标书中相关资料的；
(6)联合体投标未提交联合体协议的；
(7)被暂停营业的；
(8)被暂停或取消投标资格的；
(9)财产被接管或冻结的；
(10)投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；
（11）投标人基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；
（12）投标人使用相同的MAC地址进行报名的；
（13）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；
（14）投标人使用相同IP地址报名的，一经发现，监管部门将进一步核实，查实后按串通投标处理；
（15）采购文件规定的其它无效投标情形。
  6.3 投标人有下列情形之一的,符合性审查后其投标按无效投标处理：
(1) 投标文件签字、盖章不全，经评标委员会一致认定对开评标内容有实质性影响并经监督部门核准的；
(2)未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认; 经监督部门核准的；
(4)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但采购文件规定提交备选方案的除外；
(3)投标文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应;
(4)投标报价超出规定的投标限价或公布的采购预算的；注：投标人的投标报价各项单价均不得高于磋商文件给定的单价最高限价，否则，其投标文件将按无效投标处理。
(5)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，或者评标委员会根据采购文件的规定对采购文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。
（6）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；
（7）未按照磋商文件的规定提交投标保证金的；
（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;
（9）采购文件规定的其它无效投标情形。
6.4 投标人有下列情形之一的, 详细评审后其投标按无效投标处理：
(1)投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；
(2)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；
(3)投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的；
（4）在同一项目（或同一标段）中有多个投标人有效投标报价接近最高限价，且评标委员会认为报价出现异常的，可以宣布其投标无效；
（5）报价明显低于其他投标人，且不能证明报价合理性的投标无效；
（6）拒不确认评标委员会评审修正的投标无效；
（7）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；
（8）采购文件规定的其它无效投标情形。


第四章 合同条款及格式
第一节  通用合同条款


[bookmark: _Toc256000031]一、适用条件
1.合同适用条件
1.1本合同适用于阿勒泰农村公路建设项目。
1.2施工图设计文件经过审查批准，列入建设计划，资金落实到位，征地拆迁工作已经完成。
2.合同文件及优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除项目专用合同条款另有约定外， 解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）工程量清单计量规则；
（7）技术规范；
（8）图纸；
（9）已标价工程量清单；
（10）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标响应文件中的施工组织设计；
（11）其他合同文件。
3.适用法律及规范
3.1适用法律和法规
本合同服从国家法律和行政法规、部门规章以及阿勒泰地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
3.2适用标准、规范
现行国家标准、规范；交通运输部行业标准、规范；地方标准、规范适用本合同。发包人及承包人应注意标准、规范及规程的变更，在招投标及项目实施期内出现应采用有效版本的标准、规范及规程，不发生由此引起的费用变更。
4.图纸和技术资料
4.1合同协议书签定之后，发包人免费向承包人提供施工图纸（相关技术资料） 两份，向承包人进行技术交底。
4.2发包人有权通过监理人向承包人发出为满足本合同工程的正确实施和完成及其缺陷修复所需的补充图纸和有关指示，承包人应予执行。
[bookmark: _Toc256000032]二、双方一般义务和责任
5.发包人一般义务和责任
5.1 发包人应在其组织实施本合同的全部工作中遵守与本合同有关的法律、法规和规章，同时应承担合同条款中规定的一般义务和责任，并应承担由于自身违反上述法律、法规和规章的责任。
5.2 发包人应负责工程用地范围内的征地拆迁工作，并承担相关费用。发包人应协助承包人办理法律规定的有关本项目的施工手续。
按时向承包人提供施工用地，保证按时开工。由于发包人未能按照本项规定办妥永久占地征用手续及施工用地，影响承包人及时使用永久占地及施工用地造成的费用增加和(或)工期延误应由发包人承担。
5.3 工程实行社会监理的，发包人将委托的监理人、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。
5.4 监理人按合同规定向承包人发出开工通知（应征得发包人同意）。
5.5 发包人应及时提供设计图纸及资料（包括变更设计），因发包人的原因造成的停工、窝工，除应允许承包人延长相应工期外，还应补偿由此对承包人造成的损失。补偿额由监理人在现场核查后计算其数额，报发包人批准后支付。
5.6 发包人向承包人支付的预付款金额见合同条款数据表。承包人提交的履约保证金对预付款的正常使用承担保证责任，承包人无再须向发包人提交预付款保函。
5.7 发包人在接到监理人审定的中期支付报告后 14 天内拨付工程进度款。在中期支付中应扣除预付款，预付款的扣回按合同条款 17.3 款执行。监理人签发中期支付证书的时限为14天。
5.8 发包人在接到监理人交工验收报告后在符合交工验收条件的情况下14天内组织交工验收，发包人应在收到承包人缴纳的质量保证金后 28 天内将履约保证金退还给承包人。
交工后进入缺陷责任期，缺陷责任期见合同条款数据表。发包人应按合同约定及时组织竣工验收，签发缺陷责任终止证书，退返质量保证金。
6.承包人一般义务和责任
6.1承包人在执行本工程合同全过程中应遵守与本合同有关的法律、法规和规章，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。同时应承担合同条款中规定的义务和责任，并承担由于自身违反上述法律、法规和规章的任何责任。
6.2承包人应按合同约定以及监理人根据合同文件作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。
6.3承包人应仔细核查发包人提供的设计文件，对于存在的错误或疏忽，应及时通知监理人。
6.4承包人应保证其履约保证金在发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金前一直有效。
6.5承包人应设立针对该项目的独立银行账户，所有要求用于该项目的资金不得挪作他用，否则发包人有权终止合同，没收履约保证金。
6.6承包人应按有关法律规定纳税，其费用包括在合同价格内。
6.7承包人应认真执行监理人发出的与合同有关的任何指令，及时进场施工， 按时完成合同规定的全部承包内容。
6.8承包人应按合同约定指派项目经理、项目总工，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理、项目总工应事先征得发包人同意。进入现场的职工，应能胜任其本职工作。发包人和承包人在合同谈判阶段确定的其他管理和技术人员必须及时进场。承包人应按发包人和承包人在合同谈判阶段确定的主要机械设备和试验检测设备按时到达施工现场。人员、机械、试验仪器设备不得拖延、短缺或任意更换。否则将视为承包人违约。承包人应按有关规定，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人员伤害和财产损失。
6.9承包人应按设计图纸及相关资料和规范要求，精心组织施工，并对现场文明施工、环境保护及作业和施工方法的完备性和可靠性负全部责任。不合格的材料及机械设备不得运入现场。
6.10承包人不得从为发包人、监理人服务的人员中招聘雇员或工人。雇用员工应订立劳务合同，执行国家有关劳动保障规定，不得无故克扣或拖欠劳务人员的工资。
6.11承包人应为本合同的施工建立强有力的质量保证体系和质检体系，建立质量责任制、加强质量监控，完备检验手段，对现场施工的可靠性、安全性承担全部责任。
6.12批准的设计文件中要求的所有事项应视为合同条款所要求的，若有争议， 以监理人发出的指令为准。
6.13承包人应负责工程移交前的照管和维护工作，确保工程正式移交时不受到损坏。
6.14承包人应在工程交工验收合格证书签发后 14 天内完成工地清理并撤离人员、设备和剩余材料。未完成缺陷责任而留置的人员、设备、材料除外。
6.15承包人应按国家有关劳动保护的规定，保障其雇佣人员的合法权益。
（1）承包人应严格遵守国家及地方政府有关解决拖欠工程款和农民工工资的法律、法规、规章及规范性文件，及时支付工程中的材料、设备货款及农民工工资等费用。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统；
（2）承包人应当依法与每一名农民工或具有劳务资质的劳务公司签订合同，合同中应当明确约定工作内容、工作要求、工作条件、工作地点、安全生产要求、劳动报酬（包括工日单价或计量单价）、支付时间和支付方式等内容，在签订劳务或劳动合同后，农民工方可进场。承包人临时或短期聘用农民工的，应当签订短期临时合同。
（3）承包人项目部应当配备劳资专管员，对农民工实行实名制管理，记录施工人员进出场情况和施工现场作业农民工的身份信息、劳动考勤，建立工资结算与支付等管理台账，审核分包人编制的农民工工资支付表，实时掌握施工现场用工及其工资支付情况，不得以包代管。
（4）农民工工资的发放，应严格按照国家及地方政府有关法律、法规、规章及规范性文件的规定执行。
承包人应分解工程价款中的人工费用，在工程项目所在地银行开设农民工工资（劳务费）专用账户，专项用于支付农民工工资。发包人应按照本合同约定的比例或承包人提供的人工费用数额，足额支付人工费用，将应付工程款中的人工费单独拨付到承包人开设的农民工工资（劳务费）专用账户。农民工工资（劳务费）专用账户应向人力资源社会保障部门和交通运输主管部门备案，并委托开户银行负责日常监管，确保专款专用。开户银行发现账户资金不足、被挪用等情况，应及时向人力资源社会保障部门和交通运输主管部门报告。
分包人应按月考核农民工工作量并编制工资支付表，经农民工本人签字确认后， 交承包人汇总核定并报发包人。发包人支付工程款中的人工费用后，承包人将核定的分包人工资支付表提交银行，由银行通过专用账户将工资代付到农民工个人银行账户，并向分包人提供代发工资凭证。
（5）为确保施工过程中农民工工资实时、足额发放到位，承包人应按照项目合同条款约定的时间、金额、形式缴存农民工工资保证金。
农民工工资保证金的缴存时间：承包项目开工前；农民工工资保证金的缴存金额：按《新疆农民工工资保证金管理暂行办法》（新政办发[2007]114 号）的有关规定缴纳；农民工工资保证金的缴存形式：可采用银行保函或现金、支票形式。采用银行保函时，出具保函的银行须具有相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具，所需费用由承包人承担。
若发生拖欠农民工工资的情况，发包人有权动用此保证金支付被拖欠的农民工工资。此保证金不足以支付拖欠的农民工工资，不足金额在履约保证金金及质量保留金中支付。农民工工资保证金的扣留条件、返还时间按照项目合同条款的约定执行：
农民工工资保证金的扣留条件：承包人拖欠工资被责令限期支付逾期未支付时； 农民工工资保证金的返还时间：交工证书签发后两个月内无农民工工资纠纷发生，发包人将保证金全额退还给承包人。
（6）承包人应当在施工现场醒目位置设立维权信息告示牌，按照行政监督部门和发包人的要求进行维权信息公示明示。工程通过交工验收后，承包人对无拖欠农民工工资情况进行不少于30日的公示，公示期间无举报投诉的，持发包人审核确认意见到开户银行办理农民工工资专用账户撤销手续，账户内余额归承包人所有。
（7）为认真贯彻落实自治区党委、人民政府关于使用农民工解决我区农村劳动力了过剩、增加农民收入有关问题的指示精神，承包人应严格按《关于印发自治区固定资产投资项目促进农村劳动力培训就业工作实施方案的通知》（新政办发〔2017〕62号）、《关于在公路基础设施建设中使用农民工有关意见的通知》（新交综[2003]42号文）、《新疆交通厅关于交通建设项目防止拖欠工程款和农民工工资管理暂行办法（试行）》、《新疆维吾尔自治区公路工程建设农民工用工管理办法（试行）》（新交工程〔2017〕16号）等相关规定，在施工中选用除技术工以外的普工时要使用项目沿线或附近的农民工，且数量不得低于普工总数的 90％；要制定相应的计划和措施。
6.16承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
6.17承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
6.18承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
6.19承包人应履行的其他义务
（1）凡是与已建铁路、公路、堤防、通讯及电力缆线、供水、输油、输气管道、居民住宅区等有交叉、干扰的地段，承包人应在不干扰铁路、公路正常营运以及注意保护地下管线、不干扰附近居民的正常生活的前提下合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工安全，在现场设置施工和安全标志，并在必要时疏导现有交通流；凡是标段内与其他在建工程有互扰的地段，承包人应做好与其他施工单位的协调工作； 凡是标段内地形复杂、存在软土路基、场地狭窄的地段，承包人应按照施工要求制定完善的施工组织计划。承包人应对上述所有工作负责，发包人将根据承包人的要求给予适当协助。承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用视为已包括在或计入在本合同工程已标价的工程量清单的各相关工程细目的单价或总额价中，发包人将不另行支付。
如因承包人采取的措施不利，影响铁路、公路、通讯及电力缆线、供水、输油、输气管道等正常安全营运、居民的正常生活而给其它部门或个人造成的一切损失， 或由于上述原因造成本工程工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行负责， 发包人不承担任何责任。
（2）承包人在进场前及进场施工后，应充分了解工程所在地的民族习惯、宗教信仰、饮食禁忌等情况，并尊重当地居民的各种习俗，在施工队伍中做好宣传教育工作，否则，因承包人的员工破坏当地风俗习惯造成的恶劣影响及给发包人带来的损失由承包人承担。
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7.进度计划
7.1承包人应在签订合同协议书后 14 天内，向监理人提交两份其格式和内容符合规定的施工计划，以及为完成该计划而建议采用的实施性施工安排和施工方案的说明。监理人应在 14 天内对承包人施工进度计划和施工方案说明予以批复或提出修改意见；经监理人审查后报发包人批准。经批准的施工进度计划是控制合同工程进度的依据。
7.2承包人应在确保合同工期的前提下，每月对进度计划修订一次，并应在每月的25日前提交给监理人审查；监理人批复修订合同进度计划的期限：收到修订合同进度计划后3天内。
7.3承包人编制施工方案中要有确保工程顺利实施的保证措施。
8.开工和延误
8.1工程开工分项目开工和分部工程开工两种：
（1）项目开工：承包人应在签订合同协议后14天内向监理人提交开工报告， 主要内容应包括：施工管理机构的建立，劳务、机械设备、材料的进场情况，临时设施的修建及总体施工组织计划等； 
（2）分部工程开工：承包人应在分部工程开工前 7 天向监理人提交分部工程开工报告，若承包人的开工准备、工作计划和质量控制方法是可接受的，经监理人书面同意，分部工程才能开工。
8.2由于下述原因之一而影响施工进度，承包人有权要求延长工期和（或）增加费用。
（1）增加合同工作内容；
（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；
（3）连续降大雨 3 天以上或特大洪水；连续 7 天 8 级以上的大风；或出现其他异常恶劣的气候条件(是指项目所在地30年以上一遇的罕见气候现象，包括温度、降水、降雪、风等)；
（4）提供图纸延误；
（5）未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（6）由于发包人原因导致的暂停施工；
（7）不是由于承包人的失误或违约而发生的其他特殊情况。
8.4承包人应在上述情况发生后 7 天内向监理人发出要求延期的申请，并提交延期的详细情况与缘由，监理人在收到最后详细资料后 7 天内调查核实并经发包人批准后予以答复，逾期不答复也不提出修改意见，则应视为承包人延期请求已获得发包人批准。
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期违约金。逾期交工违约金的计算方法在合同条款数据表中约定，时间自预定的交工日期起到交工验收证书中写明的实际交工日期止（扣除已批准的延长工期），按天计算。逾期交工违约金累计金额最高不超过合同条款数据表中写明的限额。但不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。
9.工期提前
发包人不得随意要求承包人提前交工，承包人也不得随意提出提前交工的建议。如遇特殊情况，发包人确需将工期提前的，发生的费用由发包人承担，发包人和承包人必须采取有效措施，确保工程质量。
10.暂停施工及复工
10.1承包人暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担，包括：
（1）承包人违约引起的暂停施工；
（2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；
（3）承包人擅自暂停施工；
（4）承包人其他原因引起的暂停施工；
（5）现场气候条件导致的必要停工（异常恶劣气候条件除外）。
10.2监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。因发包人或监理人的行为或失误引起的停工，由发包人承担相应的费用补偿，相应工期顺延；由承包人原因造成的停工由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。
10.3由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。在自暂时停工之日起 28 天内，监理人仍未发出复工通知，承包人可向监理人提交书面通知，要求自收到该通知后 14 天内准许已经暂停的工程（或其部分工程）继续施工。如果监理人逾期不予批准，则承包人可以（但并非必须）作如下选择：
（1）如果暂停施工仅涉及本工程的一部分时，则可将该部分工程从本合同中取消，同时将此事通知监理人；
（2）如果暂停施工影响到整个合同工程时，可视为发包人违约，并由发包人承担违约责任。
10.4 复工
（1）暂停施工后，发包人、监理人和承包人应积极协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工；
（2）承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。
11.工程竣（交）工
11.1工程完工，通过交工验收质量达到合格，并已按《新疆维吾尔自治区重要农村公路竣（交）工验收办法（试行）》的规定和地方交通主管部门的规定编制了竣工图表和竣工资料后，承包人可就此向监理人申请交工验收，同时抄送发包人。监理人在收到该申请后，应在 7 天内审核并报发包人，发包人在收到申请后 14 天内应组织交工验收，并写出交工验收报告报上级主管部门备案，同时发包人在交工验收合格后 14 天内，向承包人签发交工证书，各合同段交工验收工作所需费用由承包人承担。并办理合同工程移交管养工作。工程进入缺陷责任期。
11.2全部工程完工后，在全部工程交工证书签发之前，承包人须向发包人提交 3 套完整、合格的竣工文件与施工文件。在缺陷责任期内应补充的竣工资料应在签发缺陷责任证书之前提交。在承包人实施和完成本合同工程及其缺陷修复的义务后，应由监理人根据合同规定核查缺陷责任修复完成后填写缺陷责任终止证书，报发包人同意后，由发包人在缺陷责任期终止后 21 天之内发出。
11.3工程全部完工并通过交工验收后，发包人应向上级主管部门申请进行竣工验收。组织办理竣工验收的费用，由发包人承担。
11.4工程接收证书颁发后，承包人应按要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
11.5施工期运行
11.5.1施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第 11.1 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
11.5.2在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第21.2 款约定进行修复。
11.6试运行
11.6.1除专用合同条款另有约定外，承包人应按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。
11.6.2由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。
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12.工程质量与检验
12.1承包人应保证其实施的工程质量达到约定的质量标准，质量标准的评定以交通运输部及阿勒泰交通运输厅有关质量检验评定标准规定为依据。因承包人原因， 工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，承包人承担由此造成的费用增加和（或）工期延误。
因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
12.2承包人的质量管理
（1）承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员， 建立完善的质量检查制度。承包人应在合同约定的期限内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人审批；
（2）发包人和承包人应严格遵守交通运输部和阿勒泰交通运输厅有关公路工程质量责任制和质量问题责任追究的相关规定，施行质量责任终身制，制定相关质量保证措施；
（3）用于本工程的材料和设备进场以前，承包人必须向监理人提交生产厂商出具的质量合格证书和承包人检验合格证书，证明材料、设备质量符合技术规范的规定；
（4）承包人应随时按监理人的指令在制造、加工或施工现场对材料和设备进行检验；
（5）承包人应为监理人对材料或设备的检验提供一切必要的协助，在材料用于工程之前，应按监理人的要求提供材料样品以供检验；
（6）承包人应加强质量监控，确保规范规定的检验、抽检频率，现场质检的原始资料必须真实、准确、可靠，不得追记，接受质量检查时必须出示原始资料；
（7）承包人必须完善检验手段，根据技术规范的规定配齐检测和试验仪器、仪表，并应及时校正确保其精度；根据合同要求加强工地试验室的管理；加强标准计量基础工作和材料检验工作，不得违规计量，不合格材料严禁用于本工程；
（8）所有施工操作工艺应符合本合同的规定以及监理人的指令；
（9）对工程质量有争议，监理人可委托独立的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任的，由双方根据其责任大小分别承担；
（10）承包人应合理安排施工计划，合理安排工期，尽量避免工程越冬施工。如必须越冬，要采取必要的措施，保证工程质量；所发生的费用，承包人在报价中要充分考虑，发包人不单独支付。
12.3监理人根据检查或检验结果可以拒收有缺陷或不符合合同要求的材料或设备，并通知承包人说明拒收的理由；承包人应立即修复所述缺陷或替换被拒收材料或设备使其符合合同规定；如果监理人要求在相同条件下进行被拒收材料或设备的检验，其检验所发生的费用由承包人承担。
12.4监理人有权随时就下述事项发出指令：
（1）责成承包人在规定的时间内，一次或分次将不符合合同规定的材料或设备从现场运走，并用合格适用的材料或设备取代；
（2）不管先前是否已经检验或中期付款，如果监理人认为工程的任何部分由于材料、设备或操作工艺或承包人设计的局部工程不符合合同规定时，由承包人将这些工程拆除并彻底重做；
（3）承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行替换、补救或拆除重建，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担；
（4）如果承包人未在规定时间内执行监理人的指示，发包人有权雇用他人执行，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
12.5工程隐蔽部位覆盖前的检查
（1）没有监理人的批准，任何隐蔽工程均不得覆盖或掩蔽。当任何一部分工程或基础已经或即将为检查做好准备时，承包人应事先通知监理人，并约定检查的时间，监理人则应按时派员参加上述工程或基础的检查和量测；如果监理人认为没有必要参与检查，应就此通知承包人；如果上述约定时间后的 6 小时内，监理人或其代表未能到场对上述工程或基础进行检查和量测，承包人即可自行检查，并如实作出自检报告后覆盖或掩蔽，监理人事后应予以认可；
（2）重新检验
承包人应按监理人发出的指示，剥开工程的任何一部分或开孔，并负责使该部分恢复原状。检验符合合同规定，监理人在同发包人和承包人适当协商后，应确定剥开或开孔及恢复原状的费用，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。如检验不符合合同规定，所发生的相关费用由承包人承担；
（3）承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
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13.施工安全、治安保卫
13.1 发包人的施工安全责任
（1）发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查；
（2）发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任；
（3）发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失： 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。
13.2 承包人应遵守工程建设安全生产有关规定，采取有效的安全防护措施， 消除事故隐患，确保所有在现场工作人员及机械设备的安全。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用，由承包人承担。承包人还应该：
（1）专职安全员的配备按《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通运输部令 2017 年第 25 号）的规定执行；
（2）特殊工种(电工、电梯工、起重工、电焊工、车船驾驶员、爆破工等)要经专业培训，并持有专业主管部门签发的合格证上岗；
（3）对于易燃易爆材料的运输、保管必须符合当地安全部门的有关规定，除应专门妥善保管外，并应配有足够的消防设备，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；
（4）承包人应严格按照国家安全标准关于公路工程施工安全技术规范制定的施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿；
（5）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录。
（6）除项目专用合同条款另有约定外，安全生产费用应为投标价（不含安全生产费）的 1.5%（若发包人公布了最高投标限价时，按最高投标限价的 1.5%计）。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用， 由监理人商定或确定。
13.3 为了保护本合同工程免遭破坏或为了现场附近过往人群的安全、方便， 在确有必要的时间和地方，当监理人或有关主管部门要求时，应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施。发包人或监理人不得以任何理由要求承包人违反安全管理的规定进行施工，由此导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。
13.4 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
13.5 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。
13.6 承包人应充分关注和保障所有在现场工作的人员安全，采取有效措施， 使现场和本合同工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁。
13.7 在整个施工过程中对承包人采取的施工安全措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。
13.8治安保卫
（1）发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责；
（2）发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作；
（3）发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件， 以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
14.环境保护
14.1 承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，并切实执行环境保护方面的要求和规定，并对违反法律和合同约定的义务所造成的环境破坏、人为伤害和财产损失负责。
（1）对于来自施工机械和运输车辆的施工噪声，应遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》并依据《工业企业噪声卫生标准》合理安排工作人员轮流操作筑路机械，减少接触高噪声的时间或穿插安排高噪声的工作。对距噪声源较近的施工人员，除取得防护罩或头盔等有效措施外并应当缩短其劳动时间保护施工人员的健康。为保护施工现场附近的居民的夜间休息，对居民区 150m 以内的施工现场、施工时间应加以控制。同时，要注意对机械的经常性保养，尽量使其噪声降低到最低水平；
（2）应采取有效措施减轻施工现场的灰土拌合、施工车辆和筑路机械运转和运输产生的扬尘污染，保护人民健康，如：
—拌合设备应有较好密封或有防尘设备。
—施工道路、沥青混凝土拌合站及稳定灰土拌合站应经常进行洒水处理。
—路面施工应注意保持水分，以免扬尘。
—桥梁钻孔灌注桩施工时排除的泥浆要作妥善处理，严禁向河流或农田排放；
（3）采取可靠措施保证原有交通的正常通行和维护沿线村镇的居民饮水、农田灌溉、生产生活用电及通讯等管线的正常使用。
14.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。在施工期间，承包人应合理设置取土场和弃土场，做好施工防护措施， 防止水土流失。施工过程中要采取有效措施防止污染农田，项目完工后承包人应将临时占地自费恢复到临时占地使用前的状况。
14.3 承包人应严格按照国家有关法规要求，做好施工过程中的生态保护和水土保持工作。施工中要尽可能减少对原地面的扰动，减少对地面草木的破坏，需要爆破作业的，应按规定进行控爆设计。加强施工便道的管理，严禁在指定的取（弃） 土场以外的地方乱挖乱弃。
14.4 在整个施工过程中对承包人采取的环境保护措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。
15.事故处理
如果工程施工过程中，发生重大安全事故、质量事故，承包人必须在 2 小时内口头报告，24 小时内将事故详细情况书面报监理人和发包人。如果现场发生一般安全事故，或质量事故，承包人必须在 3 天内将事故详细情况书面报告监理人和发包人。如果现场(包括临时道路)发生重大交通事故，承包人应尽快报告监理人，同时应迅速报告当地交通安全管理部门。质量事故等级划分遵照交通运输部公路工程质量管理办法的规定。
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16.合同价款支付
16.1 发包人与承包人依据中标价在合同协议书内约定合同价款。
16.2 承包人应在每月的 25 日前，按监理人审定的《工程进度中期支付报表》的工程数量及相关的支付额报发包人，发包人据以支付工程进度款。除不可抗拒的自然灾害、特殊社会风险及发包人批准的设计变更外，工程总支付金额不应超过合同价（不包括暂列金额）。
17.预付款
17.1 承包人在合同文件载明的人员、主要设备进场后，可得到预付款支付， 预付款必须专用于合同工程。
17.2 预付款在进度付款中扣回，在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
17.3 开工预付款在进度付款证书的累计金额未达到签约合同价的30%之前不予扣回，在达到签约合同价30%之后，开始按工程进度以固定比例(即每完成签约合同价的 1%，扣回开工预付款的 2%)分期从各月的进度付款证书中扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的 80%时扣完。
17.4 材料预付款按合同条款数据表中所列主要材料单据费用（进口的材料、设备为到岸价，国内采购的为出厂价或销售价，地方材料为堆场价①）的百分比支付，预付款比例按照项目专用合同条款数据表的规定计算。其余附加条件为：
（1）材料符合规范要求并经监理人认可；
（2）承包人已出具材料费用凭证或支付单据；
（3）材料已在现场交货，且存储良好，监理人认为材料的存储方法符合要求。则监理人应将此项金额作为材料预付款计入下一次的进度付款证书中，在预计
交工前3个月，将不再支付材料预付款。
18.计量与支付
18.1承包人应在每月25日前，经监理人现场核实已完成的合格工程数量，确定其价款，监理人签字后作为工程价款支付的依据。
本项目工程量清单中总额价子目的支付原则和支付进度按实际完成工程量及时限计量支付，并执行以下原则：
102-1竣工文件：按交通运输部及阿勒泰交通运输厅规定的竣工文件和施工文件编制的有关规定，编制出3套完整合格的竣工文件；装订尺寸及方法符合档案管理的有关规定。竣工验收后支付此项费用的90%，剩余部分在缺陷责任期满、应补齐的资料补齐后支付。
102-2施工环保费：施工过程中注意保护工程范围以外的土地植被、当地水源、灌溉渠道，污水排放达到国家规定标准；沥青混合料拌合场必须设置在离居民区、学校、医院 300m 以外的下风处；将扬尘、噪音控制在最低水平。工程开工后，监理人对承包人实施环保措施满意，支付此项费用的 30%，工程交工验收时没有被投诉，支付剩余的 70%。如被罚款费用自负。
103-1 临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护）：承包人根据需求和需要修建的社会交通便道和施工现场的临时道路，并设置必要的交通标志，临时道路（包括原有道路）应加强养护、降低扬尘。临时道路修建后经监理人签认后支付此项费用的 80%，交工后拆除恢复原地貌，工程交工验收后支付剩余的20%。
临时工程用地：承包人根据现场考察和施工组织计划确定临时工程用地及费用。该项费用包含承包人生产、生活用地，施工中取土场、料场用地，临时及附属工作临时用地。经监理人签认后支付此项费用的80%，交工后拆除恢复原地貌后，工程交工验收后支付剩余的 20%。
103-2 临时供电设施架设、维护与拆除：开工报告批准的临时供电设施安装后支付此项费用的 80%，交工后拆除所安装设备及系统恢复到工程实施前的状态，工程交工验收后支付剩余的 20%。
103-3 电信设施的提供、维护与拆除：开工报告批准的临时电信设施安装后支付此项费用的 80%，交工后拆除所安装设备及系统恢复到工程实施前的状态，工程交工验收后支付剩余的 20%。
103-4 临时供水与排污设施：供水与排污设施实施经监理人签认后支付此项费用的 90%，交工后拆除其全部临时排污设施恢复到工程实施前的状态，工程交工验收后支付剩余的 10%。
104-1 承包人驻地建设：驻地建设完成、开工报告批准、工地试验室制备齐全后支付此项费用的 90%，按照合同或协议将驻地移走、清除、恢复原貌后，工程交工验收后支付剩余的 10%。
105-1 安全生产费：施工安全设施费用及与此有关的一切作业经监理人对工程安全生产情况检查达到安全合格标准后，以总额的 90%按月（合同工期）平均分次支付。交工验收后经监理人同意后支付剩余的 10%。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。
18.2对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，不予计量。
18.3月支付：
（1）承包人应在每月 25 日前向监理人提交由其项目经理签署的按《工程进度计量报表》格式填写月结账单一式 6 份；
（2）监理人在收到月结账单后 7 天内签发中期支付证书，签发时应写明其认为应该到期结算的价款及需要扣留和扣回的款额并报发包人审批；
（3）发包人应在收到该中期支付证书后 14 天内支付给承包人。如果发包人在上述期限内未能付款，发包人应按全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率向承包人支付未付款额的利息，付息时间从应付而未付该款额之日算起。
18.4在合同工程交工证书签发后 42 天之内，承包人应向监理人提交一份交工结算单，并附上详细文件，表明：
（1）按交工证书中写明的交工日期，完成的合同全部工程的最终价值；
（2）承包人认为应支付的其他款项。
18.5在缺陷责任期满的 14 天内，承包人应向监理人提交一份最后结账单草案，并附上详细的证明文件，供监理人考虑，表明： 
（1）根据合同规定已经完成的全部工程价值；
（2）承包人根据合同规定认为应该支付的任何其他的款项。
18.6在提交最后结账单的同时，承包人应给发包人一份书面清账书并抄送监理人，确认最后结账单中的总额作为应付给承包人的全部款项的最后结算。
在最后结账单收到 7 天内，监理人应该签发一份最后支付证书报发包人批准， 并抄送承包人，说明：
（1）根据合同规定的最后应付的款额；
（2）在对发包人以前所付的全部款额和发包人根据合同规定应得的全部款项予以确认后，发包人欠承包人或承包人欠发包人的差额；
（3）工程进度付款的修正，在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和审核中发现错、漏或重复的，监理人有权修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
18.7质量保证金
（1）交工验收证书签发后14天内，承包人应向发包人缴纳质量保证金。质量保证金可采用银行保函或现金、支票形式，金额应符合项目专用合同条款数据表的规定。采用银行保函时，出具保函的银行须具有相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具，所需费用由承包人承担。
质量保证金采用现金、支票形式提交的，发包人应在项目专用合同条款数据表中明确是否计付利息以及利息的计算方式。
（2）在缺陷责任期满，且质量监督机构已按规定对工程质量检测鉴定合格，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余的质量保证金返还承包人。
（3）在缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第 21.4 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
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19 试验和检验
19.1材料、工程设备和工程的试验和检验
（1）承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录；
（2）监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认；
（3）监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。
19.2现场材料试验
（1）承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件；
（2）监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
19.3承包人采购材料设备
（1）除合同另有规定外，为完成本合同各项工作所需的材料和工程设备，均由承包人负责采购、验收、运输和保管；
（2）承包人与供货厂家的供货协议一经签订，应将一份副本提交监理人。
19.4进场材料、设备必须符合合同规定，并经监理人认可。不合格的材料、设备应立即搬运出施工场地，不得用于本合同工程。
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20.工程数量及价格的变更
20.1 发包人或监理人如认为有必要时，可根据规定对本合同工程中任何部分的结构形式、质量、等级或数量作出变更，包括：
（1）增加或减少本合同中的任何工程的数量；
（2）取消合同中的任何单项工程，但被取消的工程不能转由发包人或其他人实施，由于承包人违约造成的情况除外；
（3）改变合同中的任何一项工作的质量或其他特性；
（4）改变本工程任何部分的标高、基线、位置或尺寸；
（5）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；
（6）完成本工程需要追加的额外工作。
20.2价格调整
在合同实施期间，投标人填写的单价、合价和总额价不会由于物价波动进行价格调整；由于法律变化引起的价格调整，监理人应根据法律、国家或自治区有关部门的规定，商定确定需调整的合同价款。
20.3如果发出本工程的变更指令是因承包人过错，承包人违反合同或因承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。
20.4没有监理人指令，承包人不得擅自变更。变更指令应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指令后，应按变更指令进行变更工作。
20.5变更工程的价格增加或减少额，应以已标价工程量清单中的单价或合计为依据。除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照以下约定处理。
（1）已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。
（2）已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按商定或确定原则变更工作的单价。
（3）已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，
由监理人依据交通运输部或阿勒泰交通运输厅的相关概算预算编制办法及定额编制编制单价，按商定或确定原则变更工作的单价。
20.6暂列金额只能按监理人的批示使用，并对合同价款进行相应调整。
20.7未经批准的设计变更，其费用不得进入决算。
20.8变更类型及程序依照《新疆维吾尔自治区农村公路工程设计变更管理办法（试行）》的规定施行。
[bookmark: _Toc256000039]九、缺陷责任
21 缺陷责任及修复
21.1 缺陷责任期从本合同工程交工证书签发之日起计算。承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
21.2 在缺陷责任期满前，由发包人会同监理人在有关部门参加下，对工程进行一次全面核查，使本工程按合同所要求的条件，达到发包人和监理人认为合格的程度。要求承包人：
（1）在缺陷责任期内，尽快完成在交工证书中写明的未完工作，并完成对本工程缺陷的修复或监理人指令的修补工作；
（2）在缺陷责任期满后的14天内，按照发包人和监理人在缺陷责任期满前检查结果而发出的指令，对存在的缺陷或其他不合格之处进行修补、重建及修复。承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润由承包人承担。
21.3 在缺陷责任期内，因承包人原因造成的缺陷修复费用和复验费用应由承包人自行负责；不属于承包人原因造成的缺陷修复费用由监理人同承包人协商并报发包人批准。
21.4 由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年，自该项工程或设备修复之日算起。
21.5 保修期自实际交工日期起计算，具体期限在合同条款数据表中约定。在保修期内承包人应对由于施工质量原因造成的损坏自费进行修复。
21.6 工程保修期终止后28天内，监理人签发保修期终止证书。
21.7 若承包人不履行保修义务和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后果，并由发包人将其违约行为上报交通运输主管部门，并作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。
21.8 缺陷责任期满后14天内,由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任终止证书，并退还剩余的质量保证金。
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22.违约
22.1发包人违约
22.1.1 下列情况属发包人违约：
（1）按合同约定，未向承包人支付根据监理人签发的支付证书项下的应付款额，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；
（2）发包人原因造成停工的；
（3）监理人无正当理由没有在约定期限内，发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（4）未根据本合同任何条款而无理阻碍或拒绝对任何上述证书颁发的所需批准，则承包人有权终止对本合同项下的承包，并通知发包人，抄送监理人，该终止在发出通知 14 天后生效，发包人应承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的损失，顺延延误的工期。
22.1.2 发包人发生违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误， 并支付承包人合理利润。
22.2 承包人违约
22.2.1 下列情况属承包人违约：
（1）无视监理人事先的书面警告，不履行其合同规定的义务；
（2）违反合同规定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转让给其他人；
（3）未按在合同谈判阶段确定的内容配备其他管理和技术人员、主要机械设备和试验检测设备、未按期提交施工组织计划；私自将已按合同约定进入场地的施工设备、临时设备或材料撤离施工场地；
（4）在监理人通知或指令发出28天内不遵守该通知或指令修复或运走、替换不合格材料、设备的；
（5）无正当理由延期开工或因进度滞后，在接到监理人加快进度通知 28 天内无正当理由、未能采取措施加快进行本工程或其关键部分的施工；
（6）未达到规定质量目标的；
（7）出现三级一般质量事故以上的；
（8）发生野蛮施工，造成环保事件或损坏原有建筑物的；
（9）因通行便道维护不力，造成社会恶劣影响的；
（10）拖欠劳务工资、设备、材料款，造成恶劣影响的；
（11）违反分包、转包规定的；
（12）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补的；
（13）违反其他合同规定履约义务的。
22.2.2 承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。
22.2.3 监理人发出整改通知 28 天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行为不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.3 在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
22.4 合同解除后的估价、付款和结清
（1）合同解除后，监理人商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值；
（2）合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金；
（3）合同解除后，发包人应约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失；
（4）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项；
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按约定办理。
23.索赔
23.1 当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，并向监理人提交索赔事件发生时的有效证据。
23.2 发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，造成工期延误和承包人经济损失，承包人可按下列程序以书面形式申请索赔：
（1）索赔事件首次发生的 21 天之内，向监理人提出索赔意向书，并抄送发包人；
（2）发出索赔意向通知后 21 天内或监理人同意的另一期限内，承包人应送交监理人一份拟索赔款额的详细账目，并说明索赔所依据的理由；
（3）在索赔事件影响结束后的 28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（4）监理人应对承包人按规定提供的索赔证据和详细账目进行审查核实，查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本；在与承包人协商并报发包人批准后，确定承包人有权得到的全部的索赔款额，并按规定列入中期支付证书或最后支付证书内予以支付。监理人将此决定通知承包人，并抄送发包人。
23.2 承包人提出索赔的期限
（1）承包人按约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔；
（2）承包人按约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
23.3 发包人的索赔
（1）发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和(或)延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与承包人提出索赔期限和要求约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出；
（2）监理人按商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和(或)缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人
24.争议
24.1无论在施工过程中或在工程竣工之后，无论在本合同的失效或终止之前或之后，如果发包人和承包人之间就本合同文件的条款、规定、规范、图纸、质量与进度要求，支付与扣除，延期与索赔发生任何法律上、经济上或技术上的纠纷， 包括对监理人作出指示、指令、决定、评定、认证和价格发生的纠纷，纠纷中的问题，首先应根据本条款规定书面提交给监理人解决，并抄送另一方。监理人在收到此提交文件后 42 天之内应将自己的裁定通知发包人和承包人。
24.2如果发包人或承包人有一方对监理人的裁定有异议，或如果监理人在收到提交文件后 42 天内，没有发出自己裁定通知，则双方可采取下列程序解决争议：
（1）双方就纠纷事项进行友好协商解决或通过双方上级主管部门进行调解或争议评审解决；
（2）发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议， 经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行；
（3）发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的 14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按监理人的确定执行。
24.3除非本合同已被终止，承包人无论在什么情况下都应尽一切努力继续完成本工程，承包人和发包人应使监理人的裁定付诸实施，除非监理人对裁定作出新的更改。
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25.转让与分包
25.1 除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。
25.2 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。本工程严禁转包和违规分包，且不得再次分包。
25.3 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。未经发包人同意， 承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。
25.4 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。
25.5 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。
25.6 发包人对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。
25.7 各项分包工作均应遵守《公路工程施工分包管理办法》的有关规定。
26.保险
26.1承包人应为承包工程投保建筑工程一切险、安装工程一切险等工程保险及第三者责任险，保险期限为开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止。相关费用均包含在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。
26.2承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇用的全部人员缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。保险的一切费用应由承包人承担并支付。
26.3承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。保险的一切费用应由承包人承担并支付。
26.4承包人应为其施工设备等办理保险，其投保金额应足以现场重置。办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。
26.5承包人应在办理有关保险后，尽快向发包人提供按合同要求所报各种保险的生效证明，并在开工后 56 天内提交保险单，同时向监理人提交副本。
26.6保险事故发生时，承包人有责任尽力采取必要措施，防止或者减少损失。

27.不利物质条件
27.1 不利物质条件，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
27.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按约定办理。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和(或)工期延误， 由发包人承担。
28.不可抗力后果及其处理
28.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件。包括但不限于：
（1）地震、海啸、火山爆发、泥石流、暴雨(雪)、台风、龙卷风、水灾等自然灾害；
（2）战争、骚乱、暴动，但纯属承包人或其分包人派遣与雇用的人员由于本合同工程施工原因引起者除外；
（3）核反应、辐射或放射性污染；
（4）空中飞行物体坠落或非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾；
（5）瘟疫；
（1） 合同条款约定的其他情形。
28.2 不可抗力造成损害的责任
不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
28.3延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
28.4避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大， 任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
28.5因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款参照约定， 由监理人按商定确定。
29.文物
在施工场地发掘出的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家财产。承包人一旦发现上述文物时，应采取一切必要的措施保护现场，防止任何人员移动或损坏任何该类物品，并立即将此发现通知监理人，并执行监理人关于此事的指令。如果由于这样的指令使承包人工期受到拖延和（或）增加了费用，则监理人在与承包人和发包人协商后应确定延长工期和（或） 增加费用，通知承包人并抄送发包人。承包人发现文物不及时报告或隐瞒不报致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失并承担相应的法律责任。
30.违约赔偿
30.1施工过程中发包人或监理人、质监机构抽检连续 2 个分项工程不合格者， 按合同条款的有关要求，承包人对不合格分项工程补做或返工，使其达到合格标准， 并赔偿每个分项工程 10000 元的违约金。
30.2承包人未按规定工期完成本合同工程，拖期损失赔偿见合同条款数据表。工程进度严重滞后，承包人即使采取措施也不能保证工程按期完工，发包人有权指定分包并没收履约保证金。
30.3承包人主要管理人员、机械设备未按投标响应文件约定时间进场，人员按 200 元/人·天，机械设备每天按《公路工程机械台班费用定额》台班基价两倍支付违约赔偿。
30.4发生克扣、拖欠劳务工资、设备材料款，造成恶劣影响的，承包人在限期内不予支付时，发包人将从其履约保证金中支付。
30.5便道未按合同管养，影响社会车辆通行，造成恶劣影响的，承包人在限期内不予整改的，发包人可另行实施，其发生的费用从承包人工程款中扣回。
30.6承包人违约转让或变相转让合同，发包人将没收履约保证金，并将其清除出场。
30.7在工程施工过程中，如监理人或发包人认为承包人主要管理人员及技术人员不能胜任工作，提出更换人员要求，承包人必须执行，且更换人员资格不低于所换人员资格，无论是否征得发包人同意，均按下述规定扣除其违约金：项目经理每人次扣除 6 万元，项目总工每人次扣除 5 万元，路基工程师、路面工程师、结构工程师、计量计划负责人、试验检测工程师每人次扣除 3 万元。即使交纳了违约金， 承包人仍有义务按合同规定纠正其违约行为；更换率达到 50%的按照《新疆维吾尔自治区农村公路建设从业单位信用评价实施细则》的规定评价。
31.承包人需遵循的其他规定和要求
31.1阿勒泰公路工程现行通知、办法详见附件。
31.2临时排水设施
承包人在施工中，道路的临时排水设施要与路基的施工同步，所需费用报价中要充分考虑。如因承包人排水设施不当，造成的工程损失由承包人承担。
31.3突发公共卫生事件
为了有效预防、及时控制和消除公共卫生事件的危害，保障全体施工人员（包括雇用劳务人员）及周围群众身体健康和生命安全，维持正常社会秩序，承包人应全面贯彻国务院第 376 号令《突发公共卫生事件应急条例》，其涉及内容均不单独计量与支付，投标人报价时综合考虑其费用，所涉及的费用均包括在与之相关的工程细目的单价之中，发包人不单独支付。
31.4反商业贿赂
严格执行国家、自治区、交通运输厅关于反商业贿赂的有关规定。承包人应严格按照廉政建设责任制度执行，并将廉政合同落到实处，制定相应的计划和措施。

附件：
(1)《新疆维吾尔自治区农村公路建设管理办法》
(2)《新疆维吾尔自治区农村公路建设工程质量监督机构和人员考核办法》
(3)《新疆维吾尔自治区农村公路工程质量监督管理细则》
(4)《新疆维吾尔自治区农村公路工程设计变更管理办法（试行）》
(5)《新疆维吾尔自治区农村公路工程施工监理工作规定》
(6)《新疆维吾尔自治区农村公路工程试验检测工作规定》
(7)《新疆小交通量农村公路工程技术指南》
(8)《新疆农村公路施工图设计外业勘察验收指南》
(9)《关于在公路改建改造工程中加强便道管理保障通行的通知》（新交监察〔2001〕5 号文）；
(10)《新疆公路工程台背回填管理办法》；
(11)《新疆公路工程建设项目便道管理办法》；
(12)《新疆维吾尔自治区公路工程路基下沉、路面破损、桥涵处跳车等质量问题责任追究》（新交政法〔2001〕20 号）；
(13)《关于提高新疆公路工程路基、路面压实度指标的通知》（新交质监〔2002〕2 号）；
(14)《新疆维吾尔自治区公路路面透层油和下封层质量控制施工机械配套指导意见》（新交质监〔2008〕22 号）；
(15)《新疆维吾尔自治区农村公路建设廉政工作实施办法（试行）》（新交办〔2008〕80 号）；
(16)关于印发《新疆维吾尔自治区公路工程施工质量责任和责任追究制度》的通知（新交工程〔2016〕28 号）；
(17)《关于在公路基础设施建设中使用农民工有关意见的通知》（新交综〔2003〕42 号）；
(18)关于印发《新疆维吾尔自治区交通厅关于交通建设项目防止拖欠工程款和农民工工资管理暂行办法（试行）》（新交综〔2005〕42 号）；
(19)《关于在公路基础设施建设中使用农民工有关事宜的通知》（新交综〔2006〕139 号）；
 (20)《新疆维吾尔自治区农民工工资保证金管理暂行办法》（新政办发[2007]114号）
(21)《关于做好农村公路建设项目农民工使用有关事宜的通知》（新交农路〔2016〕16 号）；
(22)新疆维吾尔自治区人社、住建、交通、水利四部门联合印发的《关于在工程建设领域实行农民工工资专用账户管理和银行代发工资制度的通知》（新人社发〔2018〕4 号）承包人在施工中应严格执行国家、交通运输部、阿勒泰、阿勒泰交通运输厅现行通知、办法的相关规定，涉及报价因素的应在投标报价中充分予以考虑， 发包人将不另行支付。
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[bookmark: _Toc256000043]合同条款数据表
说明： 本数据表是项目合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示， 是项目合同条款的组成部分。
	
条款号
	
信息或数据

	
	发包人：
地址：	邮政编码：

	
	监理人：
地址：	邮政编码：

	
21.1
	
缺陷责任期 ：自实际交工日期起计算1年

	
	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应  部位施工前 7 天签发图纸修改图给承包人

	
	监理人在行使变更前需要发包人事先批准

	
6.2
	发包人是否提供材料或工程设备：

	
6.2
	发包人是否提供施工设备和临时设施： 	

	
8.4
	逾期交工违约金：0.1%合同价元/天（如由于承包人的原因造成逾期交工，其 相应增加监理服务费和发包人管理费由承包人承担）

	
8.4
	②
逾期交工违约金限额：3	%签约合同价

	
5.6
	③
开工预付款金额：30%签约合同价

	
17.5
	④
材料预付款比例：/

	
18.3
	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： 6 份

	
18.3(3)
	逾期付款违约金的利率：全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率

	
18.7(1)
	
质量保证金限额 ：3%合同价格，若交工验收时承包人具备被招标项目所在地交通主管部门评定的最高信用等级，发包人可以给予/%

合同价格质量保证金的优惠 ：
□是，利息的计算方式： 	
☑否

	
	承包人向监理人提交交工付款申请单(包括相关证明材料)的份数： 1 份

	
	承包人向监理人提交最终结清申请单(包括相关证明材料)的份数： 1 份

	
11.2
	竣工资料的份数：原始资料 1 份，复印件 2 份，电子文件（光盘或 U 盘） 2 份

	
11.5
	单位工程是否需投入施工期运行： 	否
如单位工程需要进行施工期运行，需要施工期运行的单位工程规定如下：

	
11.6
	本工程是否进行试运行： 	否
如本工程需要进行试运行，试运行的具体规定如下： 	

	
21.5
	保修期：自实际交工日期起计算1年

	
	争议的最终解决方式：诉讼
如采用仲裁，仲裁委员会名称： /	


说明：采购人编制的“项目合同条款”不限于本部分所列内容。
增列：
1、 投标单位必须认真严格核对招标人发放的工程量清单与施工图中工程量的吻合性，对不吻合的资料，投标人必须在投标时间内尽快提交给招标人，招标人将以补遗书的形式通知投标人。如投标单位不能仔细阅读、理解招标文件，没有认真核对招标人发放的工程量清单等招标资料，中标后投标人在图纸中出现没有单价的工程量，视为隐含报价，工作量由中标单位完成，不计价，已报价工程量复核后，核增核减超出暂定金范围的不予计量，由承包商完成设计工程量，并承担其费用。

[bookmark: _Toc13460][bookmark: _Toc256000044]第三节合同附件格式
[bookmark: _Toc256000045]附件一	合同协议书

合同协议书
	 (发包人名称，以下简称“发包人”)为实施 	
 	 (项目名称)，已接受 	(承包人名称，以下简称“承包人”)对该项目 	
 	标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议：
1.第 	标段由 K 			＋ 	至 K 	＋ 	，长约 	 km，公路等级为 	，设计时速为 		， 	路面，有 		立交 		处；特大桥 		座，计长 	m；大中桥 	座，计长 		m；隧道 		座，计长 		m 以及其他构造物工程等。
2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：
（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）工程量清单计量规则；
（7）技术规范；
（8）图纸；
（9）已标价工程量清单；
（10）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标响应文件中的施工组织设计；
（11）其他合同文件。
3.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
4.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币
(大写) 	元(￥ 	)。
5.承包人项目经理： 	。承包人项目总工： 	。
6.工程质量符合 	标准。工程安全目标： 	。
7.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
9.承包人应按照监理人指示开工，工期为         日历天。

10.本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。
11.本协议书正本二份、副本   份，合同双方各执正本一份，副本   份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
12.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人： 	(盖单位章)		承包人： 	(盖单位章)法定代表人或其委托代理人： 	(签字)	法定代表人或其委托代理人： 	(签字) 

 	年 	月 	日	 	年 	月 	日

[bookmark: _Toc256000046]附件二 廉政合同
廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质， 保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益， 	（项目名称）的项目法人 	（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目 	标段的施工单位 		（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。
1.发包人和承包人双方的权利和义务
（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
（2）严格执行 	（项目名称） 	标段施工合同文件，自觉按合同办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2.发包人的义务
（1）  发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。
（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料， 不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3.承包人的义务
（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。
4.违约责任
（1）发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（2）承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。
5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
7.本合同作为 	（项目名称） 	标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
8.本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：       	（盖单位章） 	        承包人：      	（盖单位章） 
法定代表人或其委托代理人： （签字） 法定代表人或其委托代理人：  	（签字）
[bookmark: _Toc256000047]附件三 安全生产合同
安全生产合同

为在 	（项目名称）    标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人 	（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人 	（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同。
1.发包人职责
（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
2.承包人职责
（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程， 定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则， 严肃处理相关责任人。
（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。
3.违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。
5. 本合同正本二份、副本 	份，合同双方各执正本一份，副本 	份，
6. 当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。


发包人：   	（盖单位章）	   承包人：	    （盖单位章） 
法定代表人或其委托代理人： （签字） 法定代表人或其委托代理人： （签字）
 	年 	月 	日	 	年 	月 	日

[bookmark: _Toc256000050]附件四 项目经理委任书

（承包人全称）
（合同工程名称） 项目经理委任书


致：（发包人全称）
    （承包人全称） 法定代表人 （职务、姓名） 代表本单位委任 （职务、姓名） 为（合同工程名称）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由 （姓名） 代表本单位全面负责。承包人：		（盖单位章） 法定代表人： 	（职务）	
 	（姓名）	
 	（签字）	
 	年 	月 	日




抄送： （监理人）	

[bookmark: _Toc256000051]附件五 履约保证金格式
如采用银行保函，格式如下。
履约保证金

	（发包人名称）：

鉴于 		（发包人名称，以下简称“发包人”）接受 		（承包人名称，以下简称“承包人”）于     年    月    日参加 	（项目名称） 	标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1. 担保金额人民币（大写） 	元（¥ 	）。
2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金之日止。①
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时， 我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 日内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。
4. 发包人和承包人按合同条款第 20 条变更合同时，无论我方是否收到该变更， 我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称：           （盖单位章） 
法定代表人或其委托代理人：        （签字） 
地 址 ： 		
邮政编码： 	 电	话： 		 传	真： 		
 	 年 	月 	日
①本条内容可修改为：“本担保自 	（生效日期）之日起生效，至 	（失效日期）之日失效。”
如发包人接受履约保函采用固定有效期，在项目专用合同条款中应增加保证承包人在履约保函失效日前向发包人出具后续阶段履约保函的约束性条款，直至发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金之日为止。
[bookmark: _Toc256000052]附件六 工程资金监管协议格式
（发包人与承包人签订合同协议书时应与发包人指定的银行签署工程资金监管协议，工程资金监管协议内容在保证本项目资金有效监管的前提下由三方共同商定）

工程资金监管协议

发包人： 	（以下简称“甲方”） 承包人： 	（以下简称“乙方”） 经办银行： 	（以下简称“丙方”）

为了促进 	（项目名称）的顺利实施，管好用好建设资金，确保工程资金专款专用，同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务，根据 	（项目名称） 合同条款有关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下：
1. 资金管理的内容
（1）乙方为完成 	（项目名称）工程成立的项目经理部在丙方开设基本结算户；
（2）甲方应按合同规定将工程款汇入乙方在丙方开设的账户；
（3）乙方应将流动资金及甲方所拨付资金专项用于 	（项目名称）；
（4）丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲方委托对乙方在丙方开设的基本结算户资金使用情况进行监督。
2. 甲方的权责
（1）按照 	（项目名称）合同有关条款规定的时间和方式，向乙方支付工程款；
（2）在发现乙方将本项目资金挪用、转移时，甲方有权中止工程支付，直至乙方改正为止；
（3）不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况，如丙方不能履行其责任，甲方有权随时终止本协议；
（4）在乙、丙双方发生争议时，甲方应负责协调、解决。
3. 乙方的权责
（1）项目经理部成立以后，乙方应尽快在丙方开设基本结算户；
（2）确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用基本结算户的资金；
（3）办理材料、设备等采购业务金额在  万元以上的，应出示购货合同、协议和发票；在办理总额超过  万元以上的采购业务时，应将合同、协议和发票复印件送丙方备案；购买应急材料、设备时可先办理支付手续，但事后必须补备有关资料；
（4）用银行转账支票办理支付款项时，必须将转账支票送交丙方，由丙方负责办理支票转付手续；
（5）向分包单位支付工程进度款时，应附甲方批准分包的文件；
（6）向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项时，应附上级单位出具的转账通知等有关资料，以确保资金专款专用。
4. 丙方的权责
（1）成立 	（项目名称）工程资金管理服务小组，明确业务流程，提高工作效率，杜绝“压票”现象；
（2）根据乙方提供的购货合同、协议和发票，检查其所购材料、设备是否用于    （项目名称）工程建设，对本标段以外的购货款项，有权拒绝办理，并及时报告甲方；
（3）根据乙方与分包单位签订的合同及支付文件，检查其支付款项是否符合有关条件，向分包单位以外单位的支付有权拒绝办理，并及时报告甲方；
（4）根据乙方提供的上级单位出具的转账通知等有关资料，办理管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项的支付；对超出转账通知等有关资料以外的支付， 有权拒绝办理，并及时报告甲方；
（5）定期将乙方前一个周期的支付情况，整理后书面报送甲方；乙方复印备案的材料一并送甲方。
5. 甲、乙、丙三方都应履行保密责任，不得将其他两方的业务情况透露给三方以外的其他单位或个人。
6. 本协议有效期自乙方在丙方开户起，至工程交工验收甲方向乙方颁发交工验收证书后结束。
7. 本协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。
8. 本协议正本三份、副本 份。合同三方各执正本一份、副本 份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

发包人： 	            （盖单位章） 
法定代表人或其委托代理人： 		（签字）
 	年 	月 	日
承包人： 	（盖单位章） 
法定代表人或其委托代理人： 		（签字）
 	年 	月 	日
经办银行： 	      （盖单位章） 
法定代表人或其委托代理人： 		（签字）
 	年 	月 	日
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第五章  工程量清单（另册）

[bookmark: _Toc23466]1.工程量清单说明
1.1  本工程量清单是根据采购文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
1.2  本工程量清单应与采购文件中的投标人须知、合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。
1.3  本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按本规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者根据具体情况，按合同条款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。
1.4  工程量清单中所列工程量的变动，降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。
1.5  图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。
[bookmark: _Toc18119]  2.投标报价说明
2.1  工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
2.2  除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险；还包括现场考察时对工程的理解与认识，以及材料采集供应、运输情况、地理环境、水文地质、工程地质、自然条件、社会情况等的影响与风险。
2.3  所有保险及保险费，均隐含在其他工程报价中，不在报价中单列。
2.4  工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。
2.5  工程量清单中本合同工程的每一个细目，凡有工程数量者，都应填入单价，有些细目没有给出数量，但要求填入总额价者，投标人亦应按要求填入总额价。符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。
招标人可根据设计文件对该范本清单细目进行删减或增加，增加细目应明示计量单位和计价内容。
2.6 工程量清单中标明的暂列金额以100章至800章合计的/%计列，用于工程变更费，应由监理人按合同规定，结合工程具体情况，报经发包人批准后全部或部分的使用，或者不予动用。
2.7工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。
[bookmark: _Toc9057]  3.其他说明
3.1  计量依据
3.1.1  合同文件
3.1.2  工程量清单及说明
3.1.3  技术规范
3.1.4  图纸
3.1.5  计量资料；检验申请批复单、工程质量检验表、中间交工证书。
3.2  计量程序
承包人应每月提出计量申请并提供为计量所需的资料，监理人审查承包人的计量申请和相关资料。发现问题或资料不全的工程细目不予计量，退回承包人。当达到规定的计量条件时，由监理人和承包人共同计量。并填写中间计量表。
3.3  支付程序
3.3.1  前期支付
（1）发包人在签定合同协议并收到预付款保函，监理人确认承包人的设备人员进场后，按合同约定支付预付款；
（2）预付款在进度付款证书的累计金额未达到签约合同价的30%之前不予扣回，在达到签约合同价30%之后，开始按工程进度以固定比例(即每完成签约合同价的1%，扣回预付款的2%)分期从各月的进度付款证书中扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的80%时扣完。
3.3.2  中期支付
（1）承包人应及时对完成的可支付的合格工程计量，填写《中间计量表》。计量时应通知监理人到场，所计量的工程必须是合格工程，并由监理人签认。每月25日前，承包人应将当月计量支付报表报监理人，监理人审核无误后签发《中期支付证书》并报发包人，发包人在收到支付证书后14天内将工程款支付给承包人；
（2）暂列金额：发生时，按发包人审定的金额支付，不得超过合同约定总价的3%；
（3）质量保证金：中期支付时按本期支付额的10%扣留，直至质量保证金的金额达到规定合同价格的3%。
3.3.3  最终支付
（1）承包人已按合同要求履行了全部职责；
（2）相应的分列证明资料有监理人的签字认可；
（3）发包人确认所有的计量与支付均没有遗漏或重复，且计算准确，汇总无误。
3.4  计量与支付说明

第100章  总则
102-1  竣工文件：按交通运输部及新疆交通厅规定的竣工文件和施工文件编制的有关规定，编制出3套完整合格的竣工文件；装订尺寸及方法符合档案管理的有关规定。竣工验收后支付此项费用的90%，剩余的10%在缺陷责任期满、应补充的资料补齐后支付。
102-2  施工环保费：施工过程中注意保护工程范围以外的土地植被、当地水源、灌溉渠道，污水排放达到国家规定标准；沥青混合料拌合场必需设在离居民区、学校、医院300m以外的下风处；将扬尘、噪声控制在最低水平。工程开工后，监理人对承包人实施环保措施满意，支付此项费用的30%，工程竣工验收时没有被投诉，支付剩余金额。如被罚款费用自负。
103-1  临时道路、桥涵：承包人根据要求和需要修建的社会交通便道和施工现场的便道、便桥（涵），并设置必要的交通标志，便道应加强养护、降低扬尘。便道、便桥（涵）修建后经监理人签认后支付此项费用的80%，剩余部分在竣工后拆除恢复原地貌后支付。
103-2  临时用地：承包人根据现场考察和施工组织计划确定临时用地及费用。该项包含承包人生产、生活用地，施工中取土坑、料场用地，临时工程及附属工作临时用地等。经监理人签认后支付此项费用的80%，剩余部分在竣工恢复原貌后支付。
103-3、103-4  临时供电设施及通讯设施费：开工报告批准临时供电设施安装后支付。
103-5  供水与排污：供水与排污设施实施经监理人签认后支付90%，剩余10%在工程竣工后拆除其设施后支付。
104-1  承包人驻地建设：驻地建设完成、开工报告批准、工地试验室制备齐全后支付90%，剩余10%在工程交工验收后支付。
105-1  安全生产费：按投标控制价上限的1%计(若不设控制价上限时,按清单报价100章—700章汇总金额的1%扣除安全生产费)，以固定金额形式计入工程量清单。所发生的安全生产费用，应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。施工安全设施费用及与此有关的一切作业经监理人对工程安全生产情况检查到达安全合格标准后，以总额的90%按月（合同工期）平均分次计量。工程完毕后经监理人同意后支付剩余的10%。

第200章  路基土石方
202-1  清理与掘除：按设计规定的范围、清除厚度分列，以平方米计量。计价内容包括：清除表土或草皮、小树（胸径150mm以内），弃运，清表后基底碾压，土体回填及碾压，并达到原地面标高。沉降量不单独计量。
202-1-b  砍伐树木挖除树根：按清单数量以棵（胸径150mm以上）计量。计价内容包括伐树及挖除树根，清理支条、截断树干，运至指定地点，树坑回填夯实。
202-2 –a、-b 挖除旧路面：必须挖除的旧路面按不同结构类型，分别以平方米计量。计价内容包括挖除、运卸，污染物的掩埋，挖除旧路面后路床碾压，回填至原地面标高及压实。
-c挖除旧路面：必须挖除的旧路面，分别以立方米计量。计价内容包括挖除、运卸，污染物的掩埋，挖除旧路面后路床碾压，回填至原地面标高及压实。
202-3  拆除结构物：按不同的结构类型，分别以立方米计量。计价内容包括：场地清理、拆除与挖掘工作的一切挖方、回填、压实，以及适用材料的移运、堆放和废料的移运处理等作业。
203-1  路基挖方：路基土石方开挖数量包括边沟、排水沟、截水沟，应以设计的横断面地面线和土石分界为基础，按路线中线长度乘以核准的横断面积进行计算（包括挖路槽），以天然密实方立方米计量；计价内容包括土石方的挖装运卸、弃置、整形，临时排水沟、截水沟、边沟的修筑，挖方边坡、路拱、路基整形等全部工作。
203-2  改河、改渠、改路挖方，计量方法同203-1路基挖方。计价内容包括土石方的挖、装、运、卸、弃置、修整成型等全部工作。
204-1  路基填筑：以设计的横断面地面线、横断面施工图为依据进行计算（包括培肩，路基压实加宽土体计价不计量），按压实的体积以立方米计量。
-a  零填挖路段的换填土，按压实的体积以立方米计量。计价内容包括非适用土的挖除弃运（污染物的掩埋），清除后底面碾压，回填料的挖、装、运、摊铺、洒水（晾晒）、碾压至原地面高，以及一切与此有关的作业。
-b、-c  利用土（石）填筑路基，按压实的体积，以立方米计量。计价内容包括挖台阶、分层摊铺、洒水（或翻晒）、碾压、整形等一切与此有关的作业。
-d、-e  借土（石）填筑路基，按压实的体积，以立方米计量。计价内容包括借土场（取土坑）中非适用材料的挖除、弃运及借土场的资源使用费、便道的修建与养护、临时排水与防护、场地清理以及填方材料的挖、装、运、卸、挖台阶、分层摊铺、洒水（或翻晒）压实、培路肩、整形等一切与此有关的作业。
-f  反压护坡道，按图纸标示以完工经验收的实体立方米计量。计价内容包括取土填筑、压实、整形等一切与此有关的作业。
204-2  改河、改渠、改路填筑的计量方法同204-1路基填筑中相关细目。
205-1  软土地基处理，按不同处治方法分列，并进行路堤沉降观测。
-a  抛石挤淤，按图纸或验收的尺寸计算抛片（卵）石数量，以立方米计量，计价内容包括提供材料、劳务、机械以及施工等一切与此有关的作业。
-b  砂砾垫层，按图纸标示以立方米计量，计价内容包括提供材料、劳务、机械以及施工等一切与此有关的作业。
-c、-d  砂（碎石、砂砾）桩，按不同桩径的桩深度以米计量。计价内容包括打拔钢管、孔内填料及其采、运、夯填检测等一切与此有关的作业。
-e  强夯置换，按处治体积以立方米计量。计价内容包括置换材料的采、运、堆置、强夯，设置排水井等一切与此有关的作业。
-f  土工织物，按不同规格材质的净面积以平方米计量，计价内容包括土工织物的铺设、锚接等一切与此有关的作业。
205-2  滑坡处理，按实际发生挖除及回填体积，经监理人验收合格后以立方米计量。计价内容包括地面排水，滑坡体减重，滑坡体下部反压、支挡、抗滑、加固处理等一切与此有关的作业。
205-3  盐渍土处理，按图纸不同处治方法分列。
-a  卵砾石隔断，按图纸或验收的尺寸计算，以立方米计量，计价内容包括提供材料、劳务、机械以及施工等一切与此有关的作业。
-b  土工织物隔断，计量与计价内容同205-1-f。
205-4  风积沙填筑路基以图纸为依据，经监理人验收合格以立方米计量，包括材料、运输、摊平、碾压等相关作业。
206-1  涵洞上下游改沟、改渠铺砌按图纸施工，经监理人验收合格的不同圬工体积，以立方米计量。

第300章  路面
302-1  砂砾底基层（垫层）按图纸所示和监理人指示铺筑，经监理人验收合格的平均面积，按结构类型、不同厚度以平方米计量。计价内容包括对下层的检查、清扫、整形，提供所需的材料、机具、设备、劳务以及施工、试验检测、培肩等一切与此有关的作业。
303-1  级配砾（碎）石基层按图纸所示和监理人指示铺筑，经监理人验收合格的平均面积，按不同材料厚度以平方米计量。计价内容包括清理检查下承层，提供所需的材料、机具、设备、劳务以及施工、试验检测、培肩等一切与此有关的作业。
304-1  水泥稳定砂砾基层按图纸所示和监理人指示，经监理人验收合格的平均面积，按不同厚度、施工方法、配合比以平方米计量。计价内容包括检查清扫下承层，厂拌（路拌）所需材料、设备、劳务以及施工、试验检测、培肩等一切与此有关的作业。
305-1、305-2、305-3  沥青透层、粘层、封层按图纸所示和监理人指示铺筑，经监理人验收合格的平均面积，按不同层次材料以平方米计量。计价内容包括洒布透（粘、封）层沥青所需材料、设备、劳务以及施工、试验检测、培肩等一切与此有关的作业。
306-1  沥青表面处治按图纸所示和监理人指示铺筑，经监理人验收合格的平均面积，按不同结构类型、施工方法、厚度以平方米计量。计价内容包括提供全部设备及安拆、调试、劳务、材料以及试验检测、清理现场等一切与此有关的作业。
307-1、307-2、307-3  沥青混凝土面层按图纸所示和监理人指示铺筑，经监理人验收合格的平均面积，按不同结构类型和厚度以平方米计量。计价内容包括提供全部设备及安拆、调试、劳务、材料以及拌制铺筑、试验检测、清理现场等一切与此有关的作业。
308-1  水泥混凝土（花岗岩）面层按图纸所示和监理人指示铺筑，经监理人验收合格的平均面积，按不同厚度以平方米计量。计价内容包括提供全部设备及安拆、调试、劳务、材料以及施工、试验检测、清理等一切与此有关的作业。补强及传力杆钢筋、伸缩缝不再另行计量。
309-1  路缘（牙）石，按图纸标示断面尺寸和长度，以单边长度立方米计量。计价内容包括基础开挖、垫层设置，构件预制、运输、安装等所需的设备、劳务、材料、试验检测、场地清理等一切与此有关的作业。

第400章  桥梁通道
小桥、中桥、大桥，按结构类型以拱桥、板桥等分列。小桥、中桥、大桥、通道分为基础、下部结构、上部结构、附属结构、铺装、支座、伸缩装置等。
401-1～404-1  基础
-a  基础挖方，取底顶面间平均高度的柱体体积，分别按干处、水下不同部位及土石方不同类型，以立方米计量。计价内容包括挖、装、运、弃、基础土方换填等一切与此有关的作业。干处挖方与水下挖方以施工期间的地下水位为界限，水下挖方计价内容还包括围堰、排水、基坑支护等内容。修整、回填不单独计量。
基础挖方底面，按图纸基底标高线计算；顶面按横断面上标示的原地面线计算；侧面，按顶面到底面，以超出基底周边0.5m的竖直面为界。
-b  基础砼（砌体），按图纸所示混凝土（砌体）数量，分不同结构类型及混凝土（砌体）等级，以立方米计量。计价内容包括提供全部设备及安拆、调试、劳务、材料以及施工、试验检测、清理等一切与此有关的作业。
-c  桩基础，以实际完成并经监理人验收合格后的数量，按不同桩径的桩长以米计量。计量应自图纸所示桩底标高至承台底或系梁底；对于与桩连为一体的桩式墩台，如无承台或系梁时，则以桩位处地面线为分界线，地面线以下部分为灌注桩桩长，图纸有标识的，按图纸标识计。计价内容包括提供材料、劳务、设备以及施工、安置护筒、埋检测管、搭设作业平台或围堰筑岛、检验及其他等一切与此有关的作业。
-d  基础钢筋，按图纸所示工程数量，以吨计量。计价内容包括提供材料、劳务、设备以及施工等一切与此有关的作业。
401-2～404-2  下部结构
-a  下部砼，按图纸所示，分不同结构类型等级以立方米计量。计价内容包括提供材料、劳务、设备以及施工等一切与此有关的作业。
-b  砌片（块）石结构，按图纸所示，分不同石料（混凝土块）砌体以立方米计量。计价内容包括提供材料、劳务、设备以及施工等一切与此有关的作业。
-c  下部结构钢筋，按图纸所示工程数量，以吨计量。计价内容包括提供材料、劳务、设备以及施工等一切与此有关的作业。
401-3～404-3  上部结构
-a  现浇混凝土，按图纸所示分不同结构类型等级以立方米计量。计价内容包括提供材料、劳务、设备以及施工等一切与此有关的作业。
-b  预制钢筋混凝土矩形板（空心板、拱圈、T梁等），按图纸所示，分不同结构等级以立方米计量。计价内容包括提供材料、劳务、设备以及施工等一切与此有关的作业。
-c  梁板钢筋，按图纸所示工程数量以吨计量。计价内容包括提供材料、劳务、防震锚栓的提供及安装、设备、施工等一切与此有关的作业。防震锚栓的施工，作为梁板的附属工作，不另计量。
-d  先张法预应力钢绞线，按图纸所示数量以吨计量，计价内容包括提供材料、劳务、设备以及施工等一切与此有关的作业。非预应力钢筋在c中计量。
-e  后张法预应力钢丝（筋），按图纸所示数量以吨计量，计价内容包括提供材料、劳务、设备以及施工等一切与此有关的作业。非预应力钢筋在c中计量。
401-4～404-4  附属结构
-a  人行道板及人行踏步，按图纸所示，分不同施工方法和混凝土等级以立方米计量。计价内容包括提供材料、劳务、设备以及施工等一切与此有关的作业。
-b  栏杆扶手，按图纸所示，分不同型式和等级以立方米计量。计价内容包括提供材料、劳务、设备以及施工等一切与此有关的作业。
-c  桥头搭板，按图纸所示，分不同厚度和等级以立方米计量。计价内容包括提供材料、劳务、设备以及施工等一切与此有关的作业。
-d  防撞护栏，按图纸所示，分不同型式和等级以立方米计量。计价内容包括提供材料、劳务、设备以及施工等一切与此有关的作业。
-e结构钢筋及钢管，按图纸所示不同部位分列钢筋、钢管以吨计量。计价内容包括提供材料、劳务、设备以及施工等一切与此有关的作业。
401-5～404-5  桥面铺装
-a、-b按图纸所示分不同材料和等级以平方米计量。计价内容包括提供材料、劳务、设备以及施工等一切与此有关的作业。防水层、桥面泄水管、混凝土桥面铺装接缝，作为桥面铺装的附属工作，不另计量。
401-6～404-6 桥梁支座，按图纸所示不同类型，以个计量。计价内容包括支座的提供、安装以及支座垫石等一切与此有关的作业。
401-7～404-7  桥梁伸缩装置，按不同的型式，以延米计量。计价内容包括提供伸缩装置、其他材料、劳务、设备以及施工等一切与此有关的作业。

第500章  排水与涵洞
501-1、501-2  浆砌片（卵）石或混凝土预制板铺砌边沟、截（排）水沟按图纸所示以米计量。计价内容包括基坑开挖、弃运、修整、砌筑、勾缝、抹面、混凝土板的预制、运输、铺砌等一切与此有关的作业。砂砾垫层、泄水孔、滤水层、填缝、清理现场等不单独计量。
502-1  埋设排水管，按图纸所示，分不同材质和管径以排水管中心线长度米计量。计价内容包括管沟的开挖、弃运、管座浇注、砂砾垫层、管节预制（采购）、运输、安装等一切与此有关的作业。管节接头处理、管沟回填、清理现场等不单独计量。
503-1、503-2  过水路面，按图纸所示分不同材料和等级砌体（砼）以立方米计量。计价内容包括基础开挖、砂砾垫（基）层铺筑、浆砌片（卵）石砌筑（砼）浇筑等一切与此有关的作业。勾缝、抹面、伸缩缝材料及填缝、基坑回填、清理现场等不单独计量。
504-1、505-1  钢筋混凝土圆管涵（倒虹吸），按不同管径按图纸所示洞身中心线长度以米计量。计价内容包括基坑开挖、地基处理及基础土方换填、基坑支护、管节基座，管节钢筋制作、混凝土预制、运输、安装，洞口工程，防腐蚀处理等一切与此有关的作业。沉降缝、勾缝、抹面、接缝填塞、回填、清理现场等不单独计量。
506-1、507-1  钢筋混凝土盖板（箱）涵，按不同孔径类型以设计图纸标示的洞身中心线长度以延米计量。完成涵洞基础及台身按70%进行计量，待涵洞全部完成，且质量合格后，经监理人签字认可，再支付剩余30%。计价内容包括钢筋制作，挖基、地基处理及基础土方换填、基坑支护、垫层，基础、台身砌筑或砼浇筑，盖板预制、运输、安装，支撑梁、铺砌，洞口工程、台背回填、防腐处理等一切与此有关的作业。砌体勾缝、抹面、基坑回填、清理现场等不单独计量。

第600章  防护
601-1-a、-b  挂网喷锚、素喷防护，按图纸所示分不同施工方法厚度等级以平方米计量。计价内容包括清理坡面，钻孔、锚杆安置，固定，挂网、喷射混凝土或砂浆等一切与此有关的作业。脚手架、跳板、伸缩缝、清理现场等不单独计量。
602-1-a、-b  混凝土（浆砌（卵）石）护坡，按图纸所示分不同施工方法和等级，以混凝土（砌石）体积立方米计量。计价内容包括挖基，整理边坡，砂砾垫层，混凝土块件预制或浆砌片（卵）石、运输、安装，填缝等一切与此有关的作业。勾缝、跳板搭移、沉降缝、清理现场等不单独计量。
603-1-a、-b、-c  挡土墙，按图纸所示分不同类型、等级以实体加筋土面板体积立方米计量。计价内容包括挖基，地基处理，基坑支护，基础、墙身、砌筑（现浇）等一切与此有关的作业。脚手架、勾缝、沉降缝、泄水孔、滤水层、拉筋带、回填、清理现场等不单独计量。
604-1 河道防护，按图纸所示砌筑（或卵石）体积立方米计量。计价内容包括挖基，地基处理，基坑支护，坝体、锥坡土方填筑，砂砾垫层，砌筑现浇混凝土（或石笼骨架钢筋及钢丝网）等一切与此有关的作业。脚手架、勾缝、沉降缝、基坑回填、清理现场等不单独计量。
605-1-a  芦苇栅栏，按图纸所示栅栏的单排长度米计量。计价内容包括打桩、挖沟、埋芦苇、固定等一切与此有关的作业。
605-1-b  芦苇草方格，按图纸所示面积平方米计量。计价内容包括挖沟、插埋芦苇草方格等一切与此有关的作业。
605-1-c  边坡覆盖，按图纸所示平方米计量。计价内容包括整理下层，铺盖砂砾或片（卵）石等一切与此有关的作业。

第700章  安全设施
701-1 钢筋混凝（钢管）柱式护栏，按图纸所示以护柱根数以根计量。计价内容包括钢筋制作、混凝土构（钢管）件预制、运输、安装等一切与此有关的作业。油漆、挖基回填、清理现场等不单独计量。
702-1 墙式护栏，按图纸所示以砌筑体积立方米计量。计价内容包括挖基、砌筑（现浇注）墙体等一切与此有关的作业。油漆、勾缝、抹面、回填、清理现场等不单独计量。
703-1、704-1、705-1  标志牌，按图纸所示分不同结构型号以个计量。计价内容包括挖基，基础混凝土浇筑，土方回填，钢筋制作，板面、钢管加工、运输、安装等一切与此有关的作业。油漆、涂标志图案、反光膜、清理现场等不单独计量。
706-1  路面标线，按图纸所示分不同材质和施工方法以平方米计量。计价内容包括清理下层、涂底油、喷涂标线等一切与此有关的作业。
707-1  里程碑，按图纸所示以个计量。计价内容包括砼构件预制、安装等一切与此有关的作业。
[bookmark: _Toc1526]4.工程量清单
4.1工程量清单（另卷）




第六章  图  纸（另册）
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第七章  技术标准和要求

第一节  特殊技术标准和要求
1.  材料和工程设备技术要求
1.1 对部分主要材料和工程设备选用要求
1.1.1 部分主要材料和工程设备选用品牌、制造商和供应商、材质等技术要求详见下表。
1.1.2 表中的品牌只能选定其一填报，未尽事宜详见设计图纸及工程量清单。
主要材料和工程设备选用品牌要求表
	序 号
	材料名称
	规格型号
	选用品牌、制造商和供应商范围及联系电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


1.1.3 以上所给定的产品品牌规格如与图纸设计规格不尽相同，可采用同种品牌相近的规 格代替 (质量必须在原图纸设计规格质量之上) 。
1.1.4 如果给定的以上品牌中没有与图纸设计相同或相近规格的产品，请以书面形式通知 采购人，采购人以书面形式予以答复。
1.1.5 其余材料和工程设备由投标人自行选定，所选材料和工程设备必须符合国家标准且 必须是大中型企业生产的中高档产品，中标后，采购人将中标人选定的材料和工程设备制造厂 商和供应商进行考察，若中标人采用小型企业生产的材料和工程设备，采购人将要求中标人无 条件更换采购人指定的制造商和供应商，价格不作调整。
1.2 承包人供应的设备材料：：
1.2.1 在发货前必须向业主提供所投标产品在中国总代理的发货证明及双方合同；
1.2.2 在发货时提供产品的原产地证明及原厂家发票；
1.2.3 在发货时提供产品的合格证、消防产品型式认可证。
1.3 产品的成套性
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投标人供货时应提供下列文件及附件：
1.3.1  装箱清单
1.3.2  产品合格证书
1.3.3  使用说明书
1.3.4  出厂试验报告
1.3.5  有关技术资料及图纸
1.4 资料交换及售后服务
投标人在投标时，应随磋商响应文件提供设备总图、基础图、原理接线图。
2. 技术规范
2.1 按照国家和自治区现行的质量标准和设计、施工技术规范执行；
3. 技术标准
按照国家有关强制性标准和地方强制性标准执行。
4. 本工程施工材料和工程设备应必须符合设计和国家现行标准，具体技术要求如下：
4.1 本款提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有 关规范条文，投标人应保证提供符合本款、国家、行业和自治区现行的有关标准、规范的优质 产品，保证材料设备质量。
4.2 本竞争性磋商文件中的通用设备按国际标准、 国标、部标或行业标准制造；非标准设 备按甲方提供的图纸制造；质量标准按照国家有关规定及合同约定进行验收。
4.3 所有设备(材料)、零部件均应由具有生产制造资格的企业提供，并应提交齐全的证明 文件，并由投标人负总的责任。
4.4 材料设备的测试、检验、试验费用，按照国家、行业、 自治区现行的相关规范、标准 进行，费用由投标人自行考虑。
4.5 材料设备的检验货物装船后，投标人应将合同编号、商品名称、数量、重量、船名、
开船日期等电告采购人。




第三节  适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程


本项目适用的现行国家、行业以及地方规范、标准和规程详见设计图纸。


说明：本节内容只需列出规范、标准、规程等的名称、编号等内容。本节由采购人根据国家、 行业和地方现行标准、规范和规程等，以及项目具体情况摘录。
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第七章、磋商响应文件格式






	(项目名称)              施工招标


磋 商 响 应 文 件













投标人：                                  (盖单位章)    法定代表人或其委托代理人：                   (签字或盖章)
	年        月         日
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目    录

一、磋商申请函及附录
二、法定代表人身份证明及授权委托书
三、投标保证金
四、施工组织设计
五、项目管理机构
六、资格审查资料
七、已标价工程量清单

[bookmark: _Toc22573]一、磋商申请函
致：                         （采购单位）
1.我方已仔细研究________(项目名称)________(项目编号)采购文件的全部内容(含澄清)，愿意以人民币(大写)________元(￥________)的投标总报价，工期____日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到____。
2．我们同意提供贵方可能要求的与本次磋商有关的任何证据或资料，我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．一旦我方成交，我方承诺将根据采购文件与贵方签订书面合同，按谈判文件要求提交履约保证金，在签订合同财不向你方提出附加条件，在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
4. 随同本申请递交的附录属于合同文件的组成部分，磋商环节或有变动，以最终达成的内容为准。
5．在合同协议书正式签署生效之前，本函连同你方的中标（成交）通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
[bookmark: _Toc29515]6. 本申请文件的投标有效期为投标截止日后30日历天。
7、与本申请有关的正式通讯地址为：
地   址：                       
电   话：                       
传   真：                       
授权代表姓名（签字）：         
承包人名称（章）：                 
日    期：       年    月    日



附  录
	序号
	条款名称
	合同条目号
	约定内容
	备注

	1
	缺陷责任期
	21.1
	自实际交工日期起计算  1  年
	

	2
	逾期交工违约金
	8.4
	0.1%签约合同价/天
	

	3
	逾期交工违约金限额
	8.4
	 3   %签约合同价
	

	4
	开工预付款金额
	5.6
	 30   %签约合同价
	 

	5
	材料预付款比例
	17.5
	/
	

	6
	逾期付款违约金的利率
	18.3
	当期银行短期贷款利率
	

	7
	质量保证金百分比
	18.7
	3%合同价格
	

	8
	保修期
	21.5
	自实际交工日期起计算 1 年
	


 

                                  投标人：__________(盖单位章)

投标文件签署人签名：__________

　　　








二、法定代表人身份证明及授权委托书
(一)法定代表人身份证明

投标人名称：                             
单位性质：                                
地址：                                   
成立时间：________年____月____日
经营期限：                               
姓名：(法定代表人签字)   性别：____  年龄：____  职务：____
系__________________(投标人名称)的法定代表人。
特此证明。



法定代表人身份证复印件
（正反面）



投标人：                    (盖单位章)
 	  年       月        日 









(二) 授权委托书
本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法人代表 （姓名、职务），代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就  （项目名称）  的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事物。
本授权书于  年  月 日签字生效，有效期           ，特此声明！
 法定代表人签字：
被授权人签字：
公        章：
授权日期：年 月 日
附：法人身份证复印件
	法定代表人身份证
（正面）
	法定代表人身份证
（背面）


附：委托书身份证复印件
	委托人身份证
（正面）
	委托人人身份证
（背面）


注：法人代表本人作为公司代理人前来参加投标的投标方，可不提供此项证明文件。





三、投标保证金


附付款凭证、保函原件扫描件盖公章































四、施工组织设计
1. 投标人应按以下要点编制施工组织设计(文字宜精炼、内容具有针对性)：
(1)总体施工组织布置及规划；
(2)主要工程项目的施工方案、方法与技术措施(尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施，包含施工工艺框图)；
(3)工期保证体系及保证措施；
(4)工程质量管理体系及保证措施；
(5)安全生产管理体系及保证措施；
(6)环境保护、文明施工及保证措施；
(7)项目事故应急预案；
(8)其他应说明的事项。
2. 施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。
附表1  施工总体计划表
附表2  施工总平面图
















- 1 -

附表1：施工总体计划表
	年  度
	       年
	       年
	       年

	月份
主要工程项目           
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	…

	1.施工准备
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.路基处理
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.路基填筑
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.涵洞
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.通道
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.防护及排水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.路面基层
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)底基层
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(2)基层
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.路面铺筑
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.路面标志标线
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.桥梁工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)基础工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(2)墩台工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(3)梁体工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(4)梁体安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(5)桥面铺装及人行道
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.其他
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



附表2：施工总平面图
投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明施工营地、料场、临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。
























五：项目管理机构
（一）项目管理机构组成表
	
拟为承包本合同段工程设立的组织机构以框图方式表示。














	说明









六、资格审查资料

(一)投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其

中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户
开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	




	资产构成情况及投资参股的关联企业情况
	





	备注
	


注：在本表后应附企业法人营业执照副本(全本)的复印件(并加盖单位章)、施工资质证书副本(全本)的复印件(并加盖单位章)、安全生产许可证副本(全本)的复印件(并加盖单位章)、基本账户开户许可证的复印件(并加盖单位章)。


(二)投标人企业组织机构框图
	
以框图方式表示










	说明








(三)承包本合同工程主要任职人员及进场时间表
	序号
	在本合同中担任职务
	姓 名
	职 称
	进场时间
	备   注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


说明：“主要人员”指实际参加本合同工程施工的项目管理、技术等方面的负责人，包括下列人员：项目经理、项目副经理（如有）、总工程师、项目技术负责人、质检工程师、道路、机械、试验等专业工程师。

（四）投入本合同工程的主要施工机械表
	工程类别
	机械名称
	规格型号
	额定功率（kW）或容量（m³）
或吨位（t）
	数量（台）
	进场时间

	路

基
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	路

面
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	安
全
设
施
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



（五）配备本合同工程主要的材料试验、测量、质检仪器设备表
	序号
	仪器设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



(六)拟委任的项目经理和项目总工资历表
	姓名
	
	年龄
	
	专业
	

	职    称
	
	公司单位职    务
	
	拟在本合同段
工程担任职务
	

	毕业学校
	________年___月毕业于___________________学校_______________专业，学制__________年

	经         历

	_____年至_____年
	参加过的工程项目名称
	担任何职
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	

	目前任职项目状况
	项目名称
	

	
	担任职位
	

	
	可以调离日期
	

	备     注
	


注：本表后应附项目经理和项目总工的身份证以及资格审查条件所要求的其他相关证书(如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等)的复印件。

(七)近三年财务状况表
财务状况表
	项目或指标
	单位
	      年
	      年
	      年

	一、 注册资金
	万元
	
	
	

	二、 净资产
	万元
	
	
	

	三、 总资产
	万元
	
	
	

	 四、 固定资产
	万元
	
	
	

	五、 流动资产
	万元
	
	
	

	六、 流动负债
	万元
	
	
	

	七、 负债合计
	万元
	
	
	

	八、 营业收入
	万元
	
	
	

	九、 净利润
	万元
	
	
	

	十、 现金流量净额
	万元
	
	
	

	十一、 主要财务指标
	
	
	
	

	1. 净资产收益率
	%
	
	
	

	2. 总资产报酬率
	%
	
	
	

	3. 主营业务利润率
	%
	
	
	

	4. 资产负债率
	%
	
	
	

	5. 流动比率
	%
	
	
	

	6. 速动比率
	%
	
	
	


注：1.本表后应附近三年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。
2.本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。

(八)近年完成的类似项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	交工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	项目总工
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	



注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2.本表后须附中标通知书和(或)合同协议书、由发包人出具的公路工程(合同段)交工验收证书或竣工验收委员会出具的公路工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书的复印件。
3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。



(九)近年发生的诉讼及仲裁情况表
	项 目
	投标人情况说明

	
	

	
	


注：本表后应附法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书复印件。


(十)承诺函

__________(招标人名称)：
我方参加了____________________(项目名称)____合同段施工投标，若我方中标，我方在此承诺：
若本项目招标文件未要求我方在投标文件中填报派驻本合同段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在招标人向我方发出中标通知书之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本合同段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在经招标人审批后作为派驻本合同段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。
若我方已按本项目招标文件要求在投标文件中填报派驻本合同段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，我方将严格按照投标文件中填报的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备组织进场施工，且不进行更换。
如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人将我方的违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。


投标人：__________(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：__________(签字)

年    月    日














（十一）中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（组织实施机构）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （富蕴县赛吾迭格尔吊桥引道项目），属于（建筑）行业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （商品名称），属于（商品所属类目）行业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业 收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 
日 期：
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。












（十二）其他资格审查资料




[bookmark: _Toc2452]七、已标价工程量清单（格式）
__________________________工程


工程量清单报价表



承包人：_________________________ (单位盖章)


法定代表人：____________________ (签字盖章)



编制时间：___________________________

投标总价


招标人：_________________________ 

工程名称：_________________________

投标总价（小写）：_________________ 
        （大写）：_________________


投标人：_________________________ (单位盖章)

法定代表人或其授权人：____________________ (签字盖章)

编制人：___________________________
编制时间：___________________________

按照采购人提供的清单填入单价与工程数量
70
