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一、项目概况
繁昌区易涝区防洪排涝能力建设工程(经开区一标段)，施工内容为三元山河、枣园山河、南山山河系统整治，河沿三岔水系连通，纬二路过路箱涵建设，老河沿山泵站更新改造及管理用房、防汛仓库建设等。繁昌区易涝区防洪排涝能力建设工程（经开区一标段）项目控制价为44302076.21元。本次采购跟踪审计服务单位，负责本项目建设内容跟踪审计，并提供跟踪审计及一审服务。
二、人员要求
*1、项目负责人1名，具备国家一级注册造价工程师证书，专业为‌水利工程，项目负责人必须是本单位人员且造价师证书须注册在本单位，所提供的有效注册证书单位名称必须与供应商名称一致，并提供社保证明（退休人员须提供退休证及劳动合同），社保缴纳单位为本单位或本单位不具备独立法人资格的分支机构。
2、人员配置:项目组人员4人，其中项目负责人1名，专业工程师配备2名，其他人员配备1人。投标文件中须明确本项目拟派的项目负责人1人，其余人员待成交后签订合同时按国家相关规定及采购人要求配备齐全，人员配备满足项目需要且具备相关资格证书或证明材料。
三、服务期
自合同签订之日起，至完成项目最终竣工结算审计工作止。
四、服务内容
本次跟踪审计服务内容包括但不限于清单和控制价量、价及变更签证、进度款等造价审核，过程中工程实体工程量确认(含对隐蔽工程工程量确认),参与市场价格询价并确认询价结果，对施工、监理单位合同内管理人员考核，对竣工结算文件审核并出具一审报告等。负责繁昌区易涝区防洪排涝能力建设工程(经开区一标段)跟踪审计，并提供跟踪审计及一审服务。
五、报价要求
1、 参照《关于重新制定工程造价咨询服务收费项目及标准的通知》（皖价服[2007]86号）服务收费项目及标准为基础，按费率报价。如费率为45.00%，是指以《关于重新制定工程造价咨询服务收费项目及标准的通知》（皖价服[2007]86号）服务收费项目及标准*45.00% 。报价格式为：**.**%（四舍五入保留两位小数，第三位四舍五入）。
2、 本项目跟踪审计服务费（含跟踪审计费、一审结算审计基本收费、一审 结算审计核减额收费）最终结算价格不超过本项目的控制价32.4万元。
3、 工程一审结算审计报告的基本收费包含在本次报价范围内，不另行支 付。工程结算核减额10%以内的咨询费用， 由建设单位支付；超10%的核减部分 由施工单位按规定支付。
六、其他要求
1.投标文件中明确的项目负责人及其他常驻人员应按采购人要求驻场办公，在履行合同期间，未经采购人同意擅自离场或中途变更的，一经发现，责令不改的，采购人停止支付服务费并清退出场，并追究由中标人造成的损失。如因工程停工，经采购人书面同意后，可在停工期间撤离人员，但复工后，自接到通知之日起 2 日内必须重新按合同约定人员到场，否则停止支付服务费并清退出场，并追究由中标人造成的损失。
2、合同执行过程中以及合同执行（或解除）完毕后，中标人皆须对采购人 委托的全部业务内容、信息资料（包括资料、数据、管理方法等）进行严格保密。采购人享有跟踪审计服务成果（包括电子数据）等版权。
3、中标人必须严格遵守有关执业行为准则和规范，若中标人收受其它利益 当事人的宴请、礼金、礼品、购物卡或与其他利益当事人恶意串通、谋取私利 等，采购人将依法追究中标人的经济责任及法律责任。
4、中标人派驻人员须遵守采购人及其总包单位制定的安全生产规定，派驻 人员从业安全由中标人负责，发生任何人身事故，由中标人自行承担。
5、咨询业务时限要求
5.1 咨询成果时限按采购人下发的任务委托单约定时间为准。过程中如因 采购人原因而须延长完成时间，经采购人查核属实后方可延期，但费用不予增 加。
5.2 施工阶段造价控制成果时限：进度款，材料、设备价咨询，工程洽商、签证、变更审核（费用审核除外）等收到的齐全资料后 5 个日历天内。
5.3 结算审核时限为从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 60天。
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