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总  说  明

工程名称：大中型水库移民后期扶持
元宝山区元宝山镇木头沟村塑料大棚
建设项目
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表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山
镇木头沟村塑料大棚建设项目(1#)-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.土壤类别:一、二类土 m2 1580

2 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1m m3 81.5

3 080101010001 原土碾压、夯实 1.名称：大棚原土机械碾
压 m2 1580

4 010103001001 回填方 1.名称：原土回填 夯填 m3 69.76

5 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 11.74

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元
宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(1#)-土方工
程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(1#)-
土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(1#)-
土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(1#)-
土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(1#)-
土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(1#)-
土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(1#)-
土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(1#)-
土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝
山区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(
1#)-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区
元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：大中型水库移民后期扶
持元宝山区元宝山镇木头沟村塑料
大棚建设项目(1#)-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木头
沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区
元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(1#)-土方
工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(1#)-土
方工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山
镇木头沟村塑料大棚建设项目(1#)-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010501003001 独立基础
1.混凝土种类:现浇
2.规格：300*300*400
3.混凝土强度等级:C25

m3 11.74

2 041102002001 基础模板
1.构件类型:独立基础
2.木模板  木支撑 m2 156.48

3 031001001001 钢桁架-棚架子
1.名称：主棚架等
2.材质：30*60*1.8  平
壁式椭圆镀锌钢管

m 2338.4

4 031001001002
棚架间纵向支撑
连接管

1.安装部位:棚架间纵向
支撑连接管
2.材质：镀锌钢管DN20
3.厚度：1.8mm
4.燕尾钉打孔固定，并使
用连接卡子连接

m 1106

5 031001001003 棚架地面支撑管

1.安装部位:棚架地面支
撑管
2.材质：热镀锌钢管DN50
3.厚度：3mm
4.燕尾钉打孔固定，并使
用连接卡子连接

m 30

6 031001001004 卷膜管
1.安装部位:卷膜管
2.材质：镀锌钢管DN25
3.厚度：25mm

m 316

7 010606005001 钢墙架

1.名称：棚头、棚尾及棚
门
2.材质：30*60*1.8  平
壁式椭圆镀锌钢管

m 75

8 031001001005 镀锌钢管

1.安装部位:棚架间斜支
撑连接管（50燕尾钉打孔
固定）
2.材质：平壁式椭圆镀锌
钢管30*60*1.8
3.厚度：1.8mm

m 24

9 010516002001 预埋铁件
1.安装部位:棚架跟部连
接件
2.材质：热镀锌角钢40*3

t

10 AB001 大棚塑料膜

1.部位：棚膜、裙膜等
2.名称、规格：抗老化PO
棚膜
3.厚度：0.12mm

m2 2871.28

11 030413002001 凿（压)槽
1.名称:压膜槽
2.规格:热镀锌卡槽
3.厚度：1mm

m 110.55

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山
镇木头沟村塑料大棚建设项目(1#)-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

12 030413002002 凿（压)槽 1.名称:压膜带
2.规格：3cm

m 3067.71

13 030413002003 凿（压)槽

1.名称:压膜槽
2.规格:纳米卡槽（含卡
簧）
3.厚度：1mm

m 369.88

14 030501007001 接口卡 1.名称：固定卡子 套 1542

15 030501007002 接口卡 1.名称：防磨卡子（塑料
封钩）

套 277

16 030501007003 接口卡 1.名称：卷膜机卡子 套 350

17 010603003001 镀锌方钢管
1.钢材品种、规格:镀锌
方钢管
2.型号：30*40*2

t 0.115

18 031001001006 镀锌钢管 1.名称:镀锌钢管
2.规格:DN32 m 4

19 01B001 卷膜器 1.电动卷膜机及固定杆
2.型号：220V  150W 台 2

20 01B002 防虫网 1.裙窗8目的防虫 网 m2 374.93

21 01B003 配电箱 1.配电箱（成活价 ） 项 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元
宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(1#)-塑料大
棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(1#)-
塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(1#)-
塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(1#)-
塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(1#)-
塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(1#)-
塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(1#)-
塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(1#)-
塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝
山区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(
1#)-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区
元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：大中型水库移民后期扶
持元宝山区元宝山镇木头沟村塑料
大棚建设项目(1#)-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木头
沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区
元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(1#)-塑料
大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(1#)-塑
料大棚主体 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 水泥 t 32.5

2 砂子中粗砂 m3

3 碎石 m3 20mm

4 板枋材 m3

5 隔离剂 kg

6 镀锌钢管 t DN200

7 复合模板 m2

8 木支撑 m3

9 钢桁架-棚架子 m

10 棚门等材料费 m

11 棚架间斜支撑连接管 m

12 棚架间纵向支撑连接管 m

13 棚架地面支撑管 m

14 卷膜管 m

15 抗老化PO棚膜 m2

16 固定卡子 套

17 配电箱 项

18 压膜带 m

19 纳米卡槽 m

20 电动卷膜器 台



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山
镇木头沟村塑料大棚建设项目(2#)-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.土壤类别:一、二类土 m2 1540

2 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1m m3 79.5

3 080101010001 原土碾压、夯实 1.名称：大棚原土机械碾
压 m2 1540

4 010103001001 回填方 1.名称：原土回填 夯填 m3 68.05

5 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 11.45

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元
宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(2#)-土方工
程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(2#)-
土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(2#)-
土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(2#)-
土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(2#)-
土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(2#)-
土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(2#)-
土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(2#)-
土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝
山区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(
2#)-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区
元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：大中型水库移民后期扶
持元宝山区元宝山镇木头沟村塑料
大棚建设项目(2#)-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木头
沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区
元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(2#)-土方
工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(2#)-土
方工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山
镇木头沟村塑料大棚建设项目(2#)-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010501003001 独立基础
1.混凝土种类:现浇
2.规格：300*300*400
3.混凝土强度等级:C25

m3 11.45

2 041102002001 基础模板
1.构件类型:独立基础
2.木模板  木支撑 m2 152.64

3 031001001001 钢桁架-棚架子
1.名称：主棚架等
2.材质：30*60*1.8  平
壁式椭圆镀锌钢管

m 2279.2

4 031001001002
棚架间纵向支撑
连接管

1.安装部位:棚架间纵向
支撑连接管
2.材质：镀锌钢管DN20
3.厚度：1.8mm
4.燕尾钉打孔固定，并使
用连接卡子连接

m 1078

5 031001001003 棚架地面支撑管

1.安装部位:棚架地面支
撑管
2.材质：热镀锌钢管DN50
3.厚度：3mm
4.燕尾钉打孔固定，并使
用连接卡子连接

m 30

6 031001001004 卷膜管
1.安装部位:卷膜管
2.材质：镀锌钢管DN25
3.厚度：25mm

m 308

7 010606005001 钢墙架

1.名称：棚头、棚尾及棚
门
2.材质：30*60*1.8  平
壁式椭圆镀锌钢管

m 75

8 031001001005 镀锌钢管

1.安装部位:棚架间斜支
撑连接管（50燕尾钉打孔
固定）
2.材质：平壁式椭圆镀锌
钢管30*60*1.8
3.厚度：1.8mm

m 24

9 010516002001 预埋铁件
1.安装部位:棚架跟部连
接件
2.材质：热镀锌角钢40*3

t

10 AB001 大棚塑料膜

1.部位：棚膜、裙膜等
2.名称、规格：抗老化PO
棚膜
3.厚度：0.12mm

m2 2804.44

11 030413002001 凿（压)槽
1.名称:压膜槽
2.规格:热镀锌卡槽
3.厚度：1mm

m 108.26

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山
镇木头沟村塑料大棚建设项目(2#)-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

12 030413002002 凿（压)槽 1.名称:压膜带
2.规格：3cm

m 3026.51

13 030413002003 凿（压)槽

1.名称:压膜槽
2.规格:纳米卡槽（含卡
簧）
3.厚度：1mm

m 359.76

14 030501007001 接口卡 1.名称：固定卡子 套 1502

15 030501007002 接口卡 1.名称：防磨卡子（塑料
封钩）

套 270

16 030501007003 接口卡 1.名称：卷膜机卡子 套 341

17 010603003001 镀锌方钢管
1.钢材品种、规格:镀锌
方钢管
2.型号：30*40*2

t 0.112

18 031001001006 镀锌钢管 1.名称:镀锌钢管
2.规格:DN32 m 4

19 01B001 卷膜器 1.电动卷膜机及固定杆
2.型号：220V  150W 台 2

20 01B002 防虫网 1.裙窗8目的防虫 网 m2 365.44

21 01B003 配电箱 1.配电箱（成活价 ） 项 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元
宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(2#)-塑料大
棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(2#)-
塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(2#)-
塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(2#)-
塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(2#)-
塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(2#)-
塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(2#)-
塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(2#)-
塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝
山区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(
2#)-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区
元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：大中型水库移民后期扶
持元宝山区元宝山镇木头沟村塑料
大棚建设项目(2#)-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木头
沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区
元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(2#)-塑料
大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(2#)-塑
料大棚主体 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 水泥 t 32.5

2 砂子中粗砂 m3

3 碎石 m3 20mm

4 板枋材 m3

5 隔离剂 kg

6 镀锌钢管 t DN200

7 复合模板 m2

8 木支撑 m3

9 钢桁架-棚架子 m

10 棚门等材料费 m

11 棚架间斜支撑连接管 m

12 棚架间纵向支撑连接管 m

13 棚架地面支撑管 m

14 卷膜管 m

15 抗老化PO棚膜 m2

16 固定卡子 套

17 配电箱 项

18 压膜带 m

19 纳米卡槽 m

20 电动卷膜器 台



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山
镇木头沟村塑料大棚建设项目(3#)-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.土壤类别:一、二类土 m2 1590

2 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1m m3 82

3 080101010001 原土碾压、夯实 1.名称：大棚原土机械碾
压 m2 1590

4 010103001001 回填方 1.名称：原土回填 夯填 m3 70.19

5 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 11.81

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元
宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(3#)-土方工
程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(3#)-
土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(3#)-
土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(3#)-
土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(3#)-
土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(3#)-
土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(3#)-
土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(3#)-
土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝
山区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(
3#)-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区
元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：大中型水库移民后期扶
持元宝山区元宝山镇木头沟村塑料
大棚建设项目(3#)-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木头
沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区
元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(3#)-土方
工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(3#)-土
方工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山
镇木头沟村塑料大棚建设项目(3#)-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010501003001 独立基础
1.混凝土种类:现浇
2.规格：300*300*400
3.混凝土强度等级:C25

m3 11.81

2 041102002001 基础模板
1.构件类型:独立基础
2.木模板  木支撑 m2 157.44

3 031001001001 钢桁架-棚架子
1.名称：主棚架等
2.材质：30*60*1.8  平
壁式椭圆镀锌钢管

m 2353.2

4 031001001002
棚架间纵向支撑
连接管

1.安装部位:棚架间纵向
支撑连接管
2.材质：镀锌钢管DN20
3.厚度：1.8mm
4.燕尾钉打孔固定，并使
用连接卡子连接

m 1113

5 031001001003 棚架地面支撑管

1.安装部位:棚架地面支
撑管
2.材质：热镀锌钢管DN50
3.厚度：3mm
4.燕尾钉打孔固定，并使
用连接卡子连接

m 30

6 031001001004 卷膜管
1.安装部位:卷膜管
2.材质：镀锌钢管DN25
3.厚度：25mm

m 318

7 010606005001 钢墙架

1.名称：棚头、棚尾及棚
门
2.材质：30*60*1.8  平
壁式椭圆镀锌钢管

m 75

8 031001001005 镀锌钢管

1.安装部位:棚架间斜支
撑连接管（50燕尾钉打孔
固定）
2.材质：平壁式椭圆镀锌
钢管30*60*1.8
3.厚度：1.8mm

m 24

9 010516002001 预埋铁件
1.安装部位:棚架跟部连
接件
2.材质：热镀锌角钢40*3

t

10 AB001 大棚塑料膜

1.部位：棚膜、裙膜等
2.名称、规格：抗老化PO
棚膜
3.厚度：0.12mm

m2 2887.99

11 030413002001 凿（压)槽
1.名称:压膜槽
2.规格:热镀锌卡槽
3.厚度：1mm

m 111.12

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山
镇木头沟村塑料大棚建设项目(3#)-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

12 030413002002 凿（压)槽 1.名称:压膜带
2.规格：3cm

m 3078.02

13 030413002003 凿（压)槽

1.名称:压膜槽
2.规格:纳米卡槽（含卡
簧）
3.厚度：1mm

m 372.41

14 030501007001 接口卡 1.名称：固定卡子 套 1552

15 030501007002 接口卡 1.名称：防磨卡子（塑料
封钩）

套 279

16 030501007003 接口卡 1.名称：卷膜机卡子 套 352

17 010603003001 镀锌方钢管
1.钢材品种、规格:镀锌
方钢管
2.型号：30*40*2

t 0.116

18 031001001006 镀锌钢管 1.名称:镀锌钢管
2.规格:DN32 m 4

19 01B001 卷膜器 1.电动卷膜机及固定杆
2.型号：220V  150W 台 2

20 01B002 防虫网 1.裙窗8目的防虫 网 m2 377.3

21 01B003 配电箱 1.配电箱（成活价 ） 项 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元
宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(3#)-塑料大
棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(3#)-
塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(3#)-
塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(3#)-
塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(3#)-
塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(3#)-
塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(3#)-
塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(3#)-
塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝
山区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(
3#)-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区
元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：大中型水库移民后期扶
持元宝山区元宝山镇木头沟村塑料
大棚建设项目(3#)-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木头
沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区
元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(3#)-塑料
大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(3#)-塑
料大棚主体 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 水泥 t 32.5

2 砂子中粗砂 m3

3 碎石 m3 20mm

4 板枋材 m3

5 隔离剂 kg

6 镀锌钢管 t DN200

7 复合模板 m2

8 木支撑 m3

9 钢桁架-棚架子 m

10 棚门等材料费 m

11 棚架间斜支撑连接管 m

12 棚架间纵向支撑连接管 m

13 棚架地面支撑管 m

14 卷膜管 m

15 抗老化PO棚膜 m2

16 固定卡子 套

17 配电箱 项

18 压膜带 m

19 纳米卡槽 m

20 电动卷膜器 台



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山
镇木头沟村塑料大棚建设项目(4#)-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.土壤类别:一、二类土 m2 1510

2 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1m m3 78

3 080101010001 原土碾压、夯实 1.名称：大棚原土机械碾
压 m2 1510

4 010103001001 回填方 1.名称：原土回填 夯填 m3 66.77

5 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 11.23

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元
宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(4#)-土方工
程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(4#)-
土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(4#)-
土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(4#)-
土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(4#)-
土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(4#)-
土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(4#)-
土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(4#)-
土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝
山区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(
4#)-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区
元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：大中型水库移民后期扶
持元宝山区元宝山镇木头沟村塑料
大棚建设项目(4#)-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木头
沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区
元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(4#)-土方
工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(4#)-土
方工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山
镇木头沟村塑料大棚建设项目(4#)-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010501003001 独立基础
1.混凝土种类:现浇
2.规格：300*300*400
3.混凝土强度等级:C25

m3 11.23

2 041102002001 基础模板
1.构件类型:独立基础
2.木模板  木支撑 m2 149.76

3 031001001001 钢桁架-棚架子
1.名称：主棚架等
2.材质：30*60*1.8  平
壁式椭圆镀锌钢管

m 2234.8

4 031001001002
棚架间纵向支撑
连接管

1.安装部位:棚架间纵向
支撑连接管
2.材质：镀锌钢管DN20
3.厚度：1.8mm
4.燕尾钉打孔固定，并使
用连接卡子连接

m 1057

5 031001001003 棚架地面支撑管

1.安装部位:棚架地面支
撑管
2.材质：热镀锌钢管DN50
3.厚度：3mm
4.燕尾钉打孔固定，并使
用连接卡子连接

m 30

6 031001001004 卷膜管
1.安装部位:卷膜管
2.材质：镀锌钢管DN25
3.厚度：25mm

m 302

7 010606005001 钢墙架

1.名称：棚头、棚尾及棚
门
2.材质：30*60*1.8  平
壁式椭圆镀锌钢管

m 75

8 031001001005 镀锌钢管

1.安装部位:棚架间斜支
撑连接管（50燕尾钉打孔
固定）
2.材质：平壁式椭圆镀锌
钢管30*60*1.8
3.厚度：1.8mm

m 24

9 010516002001 预埋铁件
1.安装部位:棚架跟部连
接件
2.材质：热镀锌角钢40*3

t

10 AB001 大棚塑料膜

1.部位：棚膜、裙膜等
2.名称、规格：抗老化PO
棚膜
3.厚度：0.12mm

m2 2754.31

11 030413002001 凿（压)槽
1.名称:压膜槽
2.规格:热镀锌卡槽
3.厚度：1mm

m 106.54

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山
镇木头沟村塑料大棚建设项目(4#)-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

12 030413002002 凿（压)槽 1.名称:压膜带
2.规格：3cm

m 2995.6

13 030413002003 凿（压)槽

1.名称:压膜槽
2.规格:纳米卡槽（含卡
簧）
3.厚度：1mm

m 352.17

14 030501007001 接口卡 1.名称：固定卡子 套 1472

15 030501007002 接口卡 1.名称：防磨卡子（塑料
封钩）

套 265

16 030501007003 接口卡 1.名称：卷膜机卡子 套 334

17 010603003001 镀锌方钢管
1.钢材品种、规格:镀锌
方钢管
2.型号：30*40*2

t 0.109

18 031001001006 镀锌钢管 1.名称:镀锌钢管
2.规格:DN32 m 4

19 01B001 卷膜器 1.电动卷膜机及固定杆
2.型号：220V  150W 台 2

20 01B002 防虫网 1.裙窗8目的防虫 网 m2 358.32

21 01B003 配电箱 1.配电箱（成活价 ） 项 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元
宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(4#)-塑料大
棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(4#)-
塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(4#)-
塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(4#)-
塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(4#)-
塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(4#)-
塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(4#)-
塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(4#)-
塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝
山区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(
4#)-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区
元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：大中型水库移民后期扶
持元宝山区元宝山镇木头沟村塑料
大棚建设项目(4#)-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木头
沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区
元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(4#)-塑料
大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(4#)-塑
料大棚主体 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 水泥 t 32.5

2 砂子中粗砂 m3

3 碎石 m3 20mm

4 板枋材 m3

5 隔离剂 kg

6 镀锌钢管 t DN200

7 复合模板 m2

8 木支撑 m3

9 钢桁架-棚架子 m

10 棚门等材料费 m

11 棚架间斜支撑连接管 m

12 棚架间纵向支撑连接管 m

13 棚架地面支撑管 m

14 卷膜管 m

15 抗老化PO棚膜 m2

16 固定卡子 套

17 配电箱 项

18 压膜带 m

19 纳米卡槽 m

20 电动卷膜器 台



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山
镇木头沟村塑料大棚建设项目(5#)-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.土壤类别:一、二类土 m2 1530

2 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1m m3 79

3 080101010001 原土碾压、夯实 1.名称：大棚原土机械碾
压 m2 1530

4 010103001001 回填方 1.名称：原土回填 夯填 m3 67.62

5 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 11.38

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元
宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(5#)-土方工
程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(5#)-
土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(5#)-
土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(5#)-
土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(5#)-
土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(5#)-
土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(5#)-
土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(5#)-
土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝
山区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(
5#)-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区
元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：大中型水库移民后期扶
持元宝山区元宝山镇木头沟村塑料
大棚建设项目(5#)-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木头
沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区
元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(5#)-土方
工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(5#)-土
方工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山
镇木头沟村塑料大棚建设项目(5#)-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010501003001 独立基础
1.混凝土种类:现浇
2.规格：300*300*400
3.混凝土强度等级:C25

m3 11.38

2 041102002001 基础模板
1.构件类型:独立基础
2.木模板  木支撑 m2 151.68

3 031001001001 钢桁架-棚架子
1.名称：主棚架等
2.材质：30*60*1.8  平
壁式椭圆镀锌钢管

m 2264.4

4 031001001002
棚架间纵向支撑
连接管

1.安装部位:棚架间纵向
支撑连接管
2.材质：镀锌钢管DN20
3.厚度：1.8mm
4.燕尾钉打孔固定，并使
用连接卡子连接

m 1071

5 031001001003 棚架地面支撑管

1.安装部位:棚架地面支
撑管
2.材质：热镀锌钢管DN50
3.厚度：3mm
4.燕尾钉打孔固定，并使
用连接卡子连接

m 30

6 031001001004 卷膜管
1.安装部位:卷膜管
2.材质：镀锌钢管DN25
3.厚度：25mm

m 306

7 010606005001 钢墙架

1.名称：棚头、棚尾及棚
门
2.材质：30*60*1.8  平
壁式椭圆镀锌钢管

m 75

8 031001001005 镀锌钢管

1.安装部位:棚架间斜支
撑连接管（50燕尾钉打孔
固定）
2.材质：平壁式椭圆镀锌
钢管30*60*1.8
3.厚度：1.8mm

m 24

9 010516002001 预埋铁件
1.安装部位:棚架跟部连
接件
2.材质：热镀锌角钢40*3

t

10 AB001 大棚塑料膜

1.部位：棚膜、裙膜等
2.名称、规格：抗老化PO
棚膜
3.厚度：0.12mm

m2 2787.73

11 030413002001 凿（压)槽
1.名称:压膜槽
2.规格:热镀锌卡槽
3.厚度：1mm

m 107.68

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山
镇木头沟村塑料大棚建设项目(5#)-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

12 030413002002 凿（压)槽 1.名称:压膜带
2.规格：3cm

m 3016.2

13 030413002003 凿（压)槽

1.名称:压膜槽
2.规格:纳米卡槽（含卡
簧）
3.厚度：1mm

m 357.23

14 030501007001 接口卡 1.名称：固定卡子 套 1492

15 030501007002 接口卡 1.名称：防磨卡子（塑料
封钩）

套 268

16 030501007003 接口卡 1.名称：卷膜机卡子 套 339

17 010603003001 镀锌方钢管
1.钢材品种、规格:镀锌
方钢管
2.型号：30*40*2

t 0.111

18 031001001006 镀锌钢管 1.名称:镀锌钢管
2.规格:DN32 m 4

19 01B001 卷膜器 1.电动卷膜机及固定杆
2.型号：220V  150W 台 2

20 01B002 防虫网 1.裙窗8目的防虫 网 m2 363.07

21 01B003 配电箱 1.配电箱（成活价 ） 项 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元
宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(5#)-塑料大
棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(5#)-
塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(5#)-
塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(5#)-
塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(5#)-
塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(5#)-
塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(5#)-
塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(5#)-
塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝
山区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(
5#)-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区
元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：大中型水库移民后期扶
持元宝山区元宝山镇木头沟村塑料
大棚建设项目(5#)-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木头
沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区
元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(5#)-塑料
大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(5#)-塑
料大棚主体 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 水泥 t 32.5

2 砂子中粗砂 m3

3 碎石 m3 20mm

4 板枋材 m3

5 隔离剂 kg

6 镀锌钢管 t DN200

7 复合模板 m2

8 木支撑 m3

9 钢桁架-棚架子 m

10 棚门等材料费 m

11 棚架间斜支撑连接管 m

12 棚架间纵向支撑连接管 m

13 棚架地面支撑管 m

14 卷膜管 m

15 抗老化PO棚膜 m2

16 固定卡子 套

17 配电箱 项

18 压膜带 m

19 纳米卡槽 m

20 电动卷膜器 台



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山
镇木头沟村塑料大棚建设项目(6#)-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.土壤类别:一、二类土 m2 1480

2 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1m m3 76.5

3 080101010001 原土碾压、夯实 1.名称：大棚原土机械碾
压 m2 1480

4 010103001001 回填方 1.名称：原土回填 夯填 m3 64.69

5 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 11.81

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元
宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(6#)-土方工
程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(6#)-
土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(6#)-
土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(6#)-
土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(6#)-
土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(6#)-
土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(6#)-
土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(6#)-
土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝
山区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(
6#)-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区
元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：大中型水库移民后期扶
持元宝山区元宝山镇木头沟村塑料
大棚建设项目(6#)-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木头
沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区
元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(6#)-土方
工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(6#)-土
方工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山
镇木头沟村塑料大棚建设项目(6#)-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010501003001 独立基础
1.混凝土种类:现浇
2.规格：300*300*400
3.混凝土强度等级:C25

m3 11.02

2 041102002001 基础模板
1.构件类型:独立基础
2.木模板  木支撑 m2 146.88

3 031001001001 钢桁架-棚架子
1.名称：主棚架等
2.材质：30*60*1.8  平
壁式椭圆镀锌钢管

m 2190.4

4 031001001002
棚架间纵向支撑
连接管

1.安装部位:棚架间纵向
支撑连接管
2.材质：镀锌钢管DN20
3.厚度：1.8mm
4.燕尾钉打孔固定，并使
用连接卡子连接

m 1036

5 031001001003 棚架地面支撑管

1.安装部位:棚架地面支
撑管
2.材质：热镀锌钢管DN50
3.厚度：3mm
4.燕尾钉打孔固定，并使
用连接卡子连接

m 30

6 031001001004 卷膜管
1.安装部位:卷膜管
2.材质：镀锌钢管DN25
3.厚度：25mm

m 296

7 010606005001 钢墙架

1.名称：棚头、棚尾及棚
门
2.材质：30*60*1.8  平
壁式椭圆镀锌钢管

m 75

8 031001001005 镀锌钢管

1.安装部位:棚架间斜支
撑连接管（50燕尾钉打孔
固定）
2.材质：平壁式椭圆镀锌
钢管30*60*1.8
3.厚度：1.8mm

m 24

9 010516002001 预埋铁件
1.安装部位:棚架跟部连
接件
2.材质：热镀锌角钢40*3

t

10 AB001 大棚塑料膜

1.部位：棚膜、裙膜等
2.名称、规格：抗老化PO
棚膜
3.厚度：0.12mm

m2 2704.18

11 030413002001 凿（压)槽
1.名称:压膜槽
2.规格:热镀锌卡槽
3.厚度：1mm

m 104.82

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山
镇木头沟村塑料大棚建设项目(6#)-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

12 030413002002 凿（压)槽 1.名称:压膜带
2.规格：3cm

m 2964.69

13 030413002003 凿（压)槽

1.名称:压膜槽
2.规格:纳米卡槽（含卡
簧）
3.厚度：1mm

m 344.57

14 030501007001 接口卡 1.名称：固定卡子 套 1442

15 030501007002 接口卡 1.名称：防磨卡子（塑料
封钩）

套 260

16 030501007003 接口卡 1.名称：卷膜机卡子 套 328

17 010603003001 镀锌方钢管
1.钢材品种、规格:镀锌
方钢管
2.型号：30*40*2

t 0.107

18 031001001006 镀锌钢管 1.名称:镀锌钢管
2.规格:DN32 m 4

19 01B001 卷膜器 1.电动卷膜机及固定杆
2.型号：220V  150W 台 2

20 01B002 防虫网 1.裙窗8目的防虫 网 m2 351.2

21 01B003 配电箱 1.配电箱（成活价 ） 项 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元
宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(6#)-塑料大
棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(6#)-
塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(6#)-
塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(6#)-
塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(6#)-
塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(6#)-
塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(6#)-
塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(6#)-
塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝
山区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(
6#)-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区
元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：大中型水库移民后期扶
持元宝山区元宝山镇木头沟村塑料
大棚建设项目(6#)-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木头
沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区
元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(6#)-塑料
大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(6#)-塑
料大棚主体 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 水泥 t 32.5

2 砂子中粗砂 m3

3 碎石 m3 20mm

4 板枋材 m3

5 隔离剂 kg

6 镀锌钢管 t DN200

7 复合模板 m2

8 木支撑 m3

9 钢桁架-棚架子 m

10 棚门等材料费 m

11 棚架间斜支撑连接管 m

12 棚架间纵向支撑连接管 m

13 棚架地面支撑管 m

14 卷膜管 m

15 抗老化PO棚膜 m2

16 固定卡子 套

17 配电箱 项

18 压膜带 m

19 纳米卡槽 m

20 电动卷膜器 台



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山
镇木头沟村塑料大棚建设项目(7#)-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.土壤类别:一、二类土 m2 1470

2 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1m m3 76

3 080101010001 原土碾压、夯实 1.名称：大棚原土机械碾
压 m2 1470

4 010103001001 回填方 1.名称：原土回填 夯填 m3 65.06

5 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 10.94

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元
宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(7#)-土方工
程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(7#)-
土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(7#)-
土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(7#)-
土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(7#)-
土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(7#)-
土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(7#)-
土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(7#)-
土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝
山区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(
7#)-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区
元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：大中型水库移民后期扶
持元宝山区元宝山镇木头沟村塑料
大棚建设项目(7#)-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木头
沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区
元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(7#)-土方
工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(7#)-土
方工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山
镇木头沟村塑料大棚建设项目(7#)-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010501003001 独立基础
1.混凝土种类:现浇
2.规格：300*300*400
3.混凝土强度等级:C25

m3 10.94

2 041102002001 基础模板
1.构件类型:独立基础
2.木模板  木支撑 m2 145.92

3 031001001001 钢桁架-棚架子
1.名称：主棚架等
2.材质：30*60*1.8  平
壁式椭圆镀锌钢管

m 2175.6

4 031001001002
棚架间纵向支撑
连接管

1.安装部位:棚架间纵向
支撑连接管
2.材质：镀锌钢管DN20
3.厚度：1.8mm
4.燕尾钉打孔固定，并使
用连接卡子连接

m 1029

5 031001001003 棚架地面支撑管

1.安装部位:棚架地面支
撑管
2.材质：热镀锌钢管DN50
3.厚度：3mm
4.燕尾钉打孔固定，并使
用连接卡子连接

m 30

6 031001001004 卷膜管
1.安装部位:卷膜管
2.材质：镀锌钢管DN25
3.厚度：25mm

m 294

7 010606005001 钢墙架

1.名称：棚头、棚尾及棚
门
2.材质：30*60*1.8  平
壁式椭圆镀锌钢管

m 75

8 031001001005 镀锌钢管

1.安装部位:棚架间斜支
撑连接管（50燕尾钉打孔
固定）
2.材质：平壁式椭圆镀锌
钢管30*60*1.8
3.厚度：1.8mm

m 24

9 010516002001 预埋铁件
1.安装部位:棚架跟部连
接件
2.材质：热镀锌角钢40*3

t

10 AB001 大棚塑料膜

1.部位：棚膜、裙膜等
2.名称、规格：抗老化PO
棚膜
3.厚度：0.12mm

m2 2687.47

11 030413002001 凿（压)槽
1.名称:压膜槽
2.规格:热镀锌卡槽
3.厚度：1mm

m 104.24

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山
镇木头沟村塑料大棚建设项目(7#)-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

12 030413002002 凿（压)槽 1.名称:压膜带
2.规格：3cm

m 2954.39

13 030413002003 凿（压)槽

1.名称:压膜槽
2.规格:纳米卡槽（含卡
簧）
3.厚度：1mm

m 342.04

14 030501007001 接口卡 1.名称：固定卡子 套 1432

15 030501007002 接口卡 1.名称：防磨卡子（塑料
封钩）

套 258

16 030501007003 接口卡 1.名称：卷膜机卡子 套 325

17 010603003001 镀锌方钢管
1.钢材品种、规格:镀锌
方钢管
2.型号：30*40*2

t 0.106

18 031001001006 镀锌钢管 1.名称:镀锌钢管
2.规格:DN32 m 4

19 01B001 卷膜器 1.电动卷膜机及固定杆
2.型号：220V  150W 台 2

20 01B002 防虫网 1.裙窗8目的防虫 网 m2 348.83

21 01B003 配电箱 1.配电箱（成活价 ） 项 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元
宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(7#)-塑料大
棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(7#)-
塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(7#)-
塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(7#)-
塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(7#)-
塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(7#)-
塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(7#)-
塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(7#)-
塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝
山区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(
7#)-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区
元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：大中型水库移民后期扶
持元宝山区元宝山镇木头沟村塑料
大棚建设项目(7#)-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木头
沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区
元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(7#)-塑料
大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(7#)-塑
料大棚主体 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 水泥 t 32.5

2 砂子中粗砂 m3

3 碎石 m3 20mm

4 板枋材 m3

5 隔离剂 kg

6 镀锌钢管 t DN200

7 复合模板 m2

8 木支撑 m3

9 钢桁架-棚架子 m

10 棚门等材料费 m

11 棚架间斜支撑连接管 m

12 棚架间纵向支撑连接管 m

13 棚架地面支撑管 m

14 卷膜管 m

15 抗老化PO棚膜 m2

16 固定卡子 套

17 配电箱 项

18 压膜带 m

19 纳米卡槽 m

20 电动卷膜器 台



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山
镇木头沟村塑料大棚建设项目(8#)-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.土壤类别:一、二类土 m2 1450

2 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1m m3 74.5

3 080101010001 原土碾压、夯实 1.名称：大棚原土机械碾
压 m2 1450

4 010103001001 回填方 1.名称：原土回填 夯填 m3 63.7

5 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 10.8

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元
宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(8#)-土方工
程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(8#)-
土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(8#)-
土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(8#)-
土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(8#)-
土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(8#)-
土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(8#)-
土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(8#)-
土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝
山区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(
8#)-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区
元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：大中型水库移民后期扶
持元宝山区元宝山镇木头沟村塑料
大棚建设项目(8#)-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木头
沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区
元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(8#)-土方
工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(8#)-土
方工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山
镇木头沟村塑料大棚建设项目(8#)-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010501003001 独立基础
1.混凝土种类:现浇
2.规格：300*300*400
3.混凝土强度等级:C25

m3 10.8

2 041102002001 基础模板
1.构件类型:独立基础
2.木模板  木支撑 m2 144

3 031001001001 钢桁架-棚架子
1.名称：主棚架等
2.材质：30*60*1.8  平
壁式椭圆镀锌钢管

m 2146

4 031001001002
棚架间纵向支撑
连接管

1.安装部位:棚架间纵向
支撑连接管
2.材质：镀锌钢管DN20
3.厚度：1.8mm
4.燕尾钉打孔固定，并使
用连接卡子连接

m 1015

5 031001001003 棚架地面支撑管

1.安装部位:棚架地面支
撑管
2.材质：热镀锌钢管DN50
3.厚度：3mm
4.燕尾钉打孔固定，并使
用连接卡子连接

m 30

6 031001001004 卷膜管
1.安装部位:卷膜管
2.材质：镀锌钢管DN25
3.厚度：25mm

m 290

7 010606005001 钢墙架

1.名称：棚头、棚尾及棚
门
2.材质：30*60*1.8  平
壁式椭圆镀锌钢管

m 75

8 031001001005 镀锌钢管

1.安装部位:棚架间斜支
撑连接管（50燕尾钉打孔
固定）
2.材质：平壁式椭圆镀锌
钢管30*60*1.8
3.厚度：1.8mm

m 24

9 010516002001 预埋铁件
1.安装部位:棚架跟部连
接件
2.材质：热镀锌角钢40*3

t

10 AB001 大棚塑料膜

1.部位：棚膜、裙膜等
2.名称、规格：抗老化PO
棚膜
3.厚度：0.12mm

m2 2654.05

11 030413002001 凿（压)槽
1.名称:压膜槽
2.规格:热镀锌卡槽
3.厚度：1mm

m 103.1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山
镇木头沟村塑料大棚建设项目(8#)-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

12 030413002002 凿（压)槽 1.名称:压膜带
2.规格：3cm

m 2933.79

13 030413002003 凿（压)槽

1.名称:压膜槽
2.规格:纳米卡槽（含卡
簧）
3.厚度：1mm

m 336.98

14 030501007001 接口卡 1.名称：固定卡子 套 1412

15 030501007002 接口卡 1.名称：防磨卡子（塑料
封钩）

套 254

16 030501007003 接口卡 1.名称：卷膜机卡子 套 321

17 010603003001 镀锌方钢管
1.钢材品种、规格:镀锌
方钢管
2.型号：30*40*2

t 0.104

18 031001001006 镀锌钢管 1.名称:镀锌钢管
2.规格:DN32 m 4

19 01B001 卷膜器 1.电动卷膜机及固定杆
2.型号：220V  150W 台 2

20 01B002 防虫网 1.裙窗8目的防虫 网 m2 344.08

21 01B003 配电箱 1.配电箱（成活价 ） 项 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元
宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(8#)-塑料大
棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(8#)-
塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(8#)-
塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(8#)-
塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(8#)-
塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(8#)-
塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(8#)-
塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(8#)-
塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝
山区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(
8#)-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区
元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：大中型水库移民后期扶
持元宝山区元宝山镇木头沟村塑料
大棚建设项目(8#)-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木头
沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区
元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(8#)-塑料
大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(8#)-塑
料大棚主体 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 水泥 t 32.5

2 砂子中粗砂 m3

3 碎石 m3 20mm

4 板枋材 m3

5 隔离剂 kg

6 镀锌钢管 t DN200

7 复合模板 m2

8 木支撑 m3

9 钢桁架-棚架子 m

10 棚门等材料费 m

11 棚架间斜支撑连接管 m

12 棚架间纵向支撑连接管 m

13 棚架地面支撑管 m

14 卷膜管 m

15 抗老化PO棚膜 m2

16 固定卡子 套

17 配电箱 项

18 压膜带 m

19 纳米卡槽 m

20 电动卷膜器 台



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山
镇木头沟村塑料大棚建设项目(9#、10#)-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.土壤类别:一、二类土 m2 2840

2 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1m m3 147

3 080101010001 原土碾压、夯实 1.名称：大棚原土机械碾
压 m2 2840

4 010103001001 回填方 1.名称：原土回填 夯填 m3 125.83

5 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 21.17

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元
宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(9#、10#)-土
方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(9#、
10#)-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(9#、
10#)-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(9#、
10#)-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(9#、
10#)-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(9#、
10#)-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(9#、
10#)-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(9#、
10#)-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝
山区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(
9#、10#)-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区
元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：大中型水库移民后期扶
持元宝山区元宝山镇木头沟村塑料
大棚建设项目(9#、10#)-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木头
沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区
元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(9#、10#)
-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(9#、10
#)-土方工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山
镇木头沟村塑料大棚建设项目(9#、10#)-塑料大棚主
体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010501003001 独立基础
1.混凝土种类:现浇
2.规格：300*300*400
3.混凝土强度等级:C25

m3 21.17

2 041102002001 基础模板
1.构件类型:独立基础
2.木模板  木支撑 m2 282.24

3 031001001001 钢桁架-棚架子
1.名称：主棚架等
2.材质：30*60*1.8  平
壁式椭圆镀锌钢管

m 4203.2

4 031001001002
棚架间纵向支撑
连接管

1.安装部位:棚架间纵向
支撑连接管
2.材质：镀锌钢管DN20
3.厚度：1.8mm
4.燕尾钉打孔固定，并使
用连接卡子连接

m 1988

5 031001001003 棚架地面支撑管

1.安装部位:棚架地面支
撑管
2.材质：热镀锌钢管DN50
3.厚度：3mm
4.燕尾钉打孔固定，并使
用连接卡子连接

m 60

6 031001001004 卷膜管
1.安装部位:卷膜管
2.材质：镀锌钢管DN25
3.厚度：25mm

m 568

7 010606005001 钢墙架

1.名称：棚头、棚尾及棚
门
2.材质：30*60*1.8  平
壁式椭圆镀锌钢管

m 150

8 031001001005 镀锌钢管

1.安装部位:棚架间斜支
撑连接管（50燕尾钉打孔
固定）
2.材质：平壁式椭圆镀锌
钢管30*60*1.8
3.厚度：1.8mm

m 48

9 010516002001 预埋铁件
1.安装部位:棚架跟部连
接件
2.材质：热镀锌角钢40*3

t

10 AB001 大棚塑料膜

1.部位：棚膜、裙膜等
2.名称、规格：抗老化PO
棚膜
3.厚度：0.12mm

m2 5207.84

11 030413002001 凿（压)槽
1.名称:压膜槽
2.规格:热镀锌卡槽
3.厚度：1m

m 202.76

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山
镇木头沟村塑料大棚建设项目(9#、10#)-塑料大棚主
体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

m

12 030413002002 凿（压)槽
1.名称:压膜带
2.规格：3cm m 5805.76

13 030413002003 凿（压)槽

1.名称:压膜槽
2.规格:纳米卡槽（含卡
簧）
3.厚度：1mm

m 658.78

14 030501007001 接口卡 1.名称：固定卡子 套 2764

15 030501007002 接口卡
1.名称：防磨卡子（塑料
封钩） 套 498

16 030501007003 接口卡 1.名称：卷膜机卡子 套 629

17 010603003001 镀锌方钢管
1.钢材品种、规格:镀锌
方钢管
2.型号：30*40*2

t 0.203

18 031001001006 镀锌钢管 1.名称:镀锌钢管
2.规格:DN32

m 8

19 01B001 卷膜器 1.电动卷膜机及固定杆
2.型号：220V  150W

台 4

20 01B002 防虫网 1.裙窗8目的防虫 网 m2 673.93

21 01B003 配电箱 1.配电箱（成活价 ） 项 2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元
宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(9#、10#)-塑
料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(9#、
10#)-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(9#、
10#)-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(9#、
10#)-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(9#、
10#)-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(9#、
10#)-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(9#、
10#)-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(9#、
10#)-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝
山区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(
9#、10#)-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区
元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：大中型水库移民后期扶
持元宝山区元宝山镇木头沟村塑料
大棚建设项目(9#、10#)-塑料大棚
主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木头
沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区
元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(9#、10#)
-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(9#、10
#)-塑料大棚主体 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 水泥 t 32.5

2 砂子中粗砂 m3

3 碎石 m3 20mm

4 板枋材 m3

5 隔离剂 kg

6 镀锌钢管 t DN200

7 复合模板 m2

8 木支撑 m3

9 钢桁架-棚架子 m

10 棚门等材料费 m

11 棚架间斜支撑连接管 m

12 棚架间纵向支撑连接管 m

13 棚架地面支撑管 m

14 卷膜管 m

15 抗老化PO棚膜 m2

16 固定卡子 套

17 配电箱 项

18 压膜带 m

19 纳米卡槽 m

20 电动卷膜器 台



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山
镇木头沟村塑料大棚建设项目(11#、14#)-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.土壤类别:一、二类土 m2 2720

2 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1m m3 141

3 080101010001 原土碾压、夯实 1.名称：大棚原土机械碾
压 m2 2720

4 010103001001 回填方 1.名称：原土回填 夯填 m3 120.7

5 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 20.3

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元
宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(11#、14#)-
土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(11#
、14#)-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(11#
、14#)-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(11#
、14#)-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(11#
、14#)-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(11#
、14#)-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(11#
、14#)-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(11#
、14#)-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝
山区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(
11#、14#)-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区
元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：大中型水库移民后期扶
持元宝山区元宝山镇木头沟村塑料
大棚建设项目(11#、14#)-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木头
沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区
元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(11#、14#
)-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(11#、1
4#)-土方工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山
镇木头沟村塑料大棚建设项目(11#、14#)-塑料大棚
主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010501003001 独立基础
1.混凝土种类:现浇
2.规格：300*300*400
3.混凝土强度等级:C25

m3 20.3

2 041102002001 基础模板
1.构件类型:独立基础
2.木模板  木支撑 m2 270.72

3 031001001001 钢桁架-棚架子
1.名称：主棚架等
2.材质：30*60*1.8  平
壁式椭圆镀锌钢管

m 4025.6

4 031001001002
棚架间纵向支撑
连接管

1.安装部位:棚架间纵向
支撑连接管
2.材质：镀锌钢管DN20
3.厚度：1.8mm
4.燕尾钉打孔固定，并使
用连接卡子连接

m 1904

5 031001001003 棚架地面支撑管

1.安装部位:棚架地面支
撑管
2.材质：热镀锌钢管DN50
3.厚度：3mm
4.燕尾钉打孔固定，并使
用连接卡子连接

m 60

6 031001001004 卷膜管
1.安装部位:卷膜管
2.材质：镀锌钢管DN25
3.厚度：25mm

m 544

7 010606005001 钢墙架

1.名称：棚头、棚尾及棚
门
2.材质：30*60*1.8  平
壁式椭圆镀锌钢管

m 150

8 031001001005 镀锌钢管

1.安装部位:棚架间斜支
撑连接管（50燕尾钉打孔
固定）
2.材质：平壁式椭圆镀锌
钢管30*60*1.8
3.厚度：1.8mm

m 48

9 010516002001 预埋铁件
1.安装部位:棚架跟部连
接件
2.材质：热镀锌角钢40*3

t

10 AB001 大棚塑料膜

1.部位：棚膜、裙膜等
2.名称、规格：抗老化PO
棚膜
3.厚度：0.12mm

m2 5007.32

11 030413002001 凿（压)槽
1.名称:压膜槽
2.规格:热镀锌卡槽
3.厚度：1m

m 194.73

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山
镇木头沟村塑料大棚建设项目(11#、14#)-塑料大棚
主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

m

12 030413002002 凿（压)槽
1.名称:压膜带
2.规格：3cm m 5682.14

13 030413002003 凿（压)槽

1.名称:压膜槽
2.规格:纳米卡槽（含卡
簧）
3.厚度：1mm

m 628.41

14 030501007001 接口卡 1.名称：固定卡子 套 2644

15 030501007002 接口卡
1.名称：防磨卡子（塑料
封钩） 套 477

16 030501007003 接口卡 1.名称：卷膜机卡子 套 602

17 010603003001 镀锌方钢管
1.钢材品种、规格:镀锌
方钢管
2.型号：30*40*2

t 0.193

18 031001001006 镀锌钢管 1.名称:镀锌钢管
2.规格:DN32

m 8

19 01B001 卷膜器 1.电动卷膜机及固定杆
2.型号：220V  150W

台 4

20 01B002 防虫网 1.裙窗8目的防虫 网 m2 645.45

21 01B003 配电箱 1.配电箱（成活价 ） 项 2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元
宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(11#、14#)-
塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(11#
、14#)-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(11#
、14#)-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(11#
、14#)-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(11#
、14#)-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(11#
、14#)-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(11#
、14#)-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(11#
、14#)-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝
山区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(
11#、14#)-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区
元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：大中型水库移民后期扶
持元宝山区元宝山镇木头沟村塑料
大棚建设项目(11#、14#)-塑料大棚
主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木头
沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区
元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(11#、14#
)-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(11#、1
4#)-塑料大棚主体 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 水泥 t 32.5

2 砂子中粗砂 m3

3 碎石 m3 20mm

4 板枋材 m3

5 隔离剂 kg

6 镀锌钢管 t DN200

7 复合模板 m2

8 木支撑 m3

9 钢桁架-棚架子 m

10 棚门等材料费 m

11 棚架间斜支撑连接管 m

12 棚架间纵向支撑连接管 m

13 棚架地面支撑管 m

14 卷膜管 m

15 抗老化PO棚膜 m2

16 固定卡子 套

17 配电箱 项

18 压膜带 m

19 纳米卡槽 m

20 电动卷膜器 台



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山
镇木头沟村塑料大棚建设项目(12#)-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.土壤类别:一、二类土 m2 1390

2 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1m m3 72

3 080101010001 原土碾压、夯实 1.名称：大棚原土机械碾
压 m2 1390

4 010103001001 回填方 1.名称：原土回填 夯填 m3 61.63

5 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 10.37

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元
宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(12#)-土方工
程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(12#)
-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(12#)
-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(12#)
-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(12#)
-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(12#)
-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(12#)
-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(12#)
-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝
山区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(
12#)-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区
元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：大中型水库移民后期扶
持元宝山区元宝山镇木头沟村塑料
大棚建设项目(12#)-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木头
沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区
元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(12#)-土
方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(12#)-
土方工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山
镇木头沟村塑料大棚建设项目(12#)-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010501003001 独立基础
1.混凝土种类:现浇
2.规格：300*300*400
3.混凝土强度等级:C25

m3 10.37

2 041102002001 基础模板
1.构件类型:独立基础
2.木模板  木支撑 m2 138.24

3 031001001001 钢桁架-棚架子
1.名称：主棚架等
2.材质：30*60*1.8  平
壁式椭圆镀锌钢管

m 2057.2

4 031001001002
棚架间纵向支撑
连接管

1.安装部位:棚架间纵向
支撑连接管
2.材质：镀锌钢管DN20
3.厚度：1.8mm
4.燕尾钉打孔固定，并使
用连接卡子连接

m 973

5 031001001003 棚架地面支撑管

1.安装部位:棚架地面支
撑管
2.材质：热镀锌钢管DN50
3.厚度：3mm
4.燕尾钉打孔固定，并使
用连接卡子连接

m 30

6 031001001004 卷膜管
1.安装部位:卷膜管
2.材质：镀锌钢管DN25
3.厚度：25mm

m 278

7 010606005001 钢墙架

1.名称：棚头、棚尾及棚
门
2.材质：30*60*1.8  平
壁式椭圆镀锌钢管

m 75

8 031001001005 镀锌钢管

1.安装部位:棚架间斜支
撑连接管（50燕尾钉打孔
固定）
2.材质：平壁式椭圆镀锌
钢管30*60*1.8
3.厚度：1.8mm

m 24

9 010516002001 预埋铁件
1.安装部位:棚架跟部连
接件
2.材质：热镀锌角钢40*3

t

10 AB001 大棚塑料膜

1.部位：棚膜、裙膜等
2.名称、规格：抗老化PO
棚膜
3.厚度：0.12mm

m2 2553.79

11 030413002001 凿（压)槽
1.名称:压膜槽
2.规格:热镀锌卡槽
3.厚度：1mm

m 99.66

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山
镇木头沟村塑料大棚建设项目(12#)-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

12 030413002002 凿（压)槽 1.名称:压膜带
2.规格：3cm

m 2871.98

13 030413002003 凿（压)槽

1.名称:压膜槽
2.规格:纳米卡槽（含卡
簧）
3.厚度：1mm

m 321.8

14 030501007001 接口卡 1.名称：固定卡子 套 1352

15 030501007002 接口卡 1.名称：防磨卡子（塑料
封钩）

套 244

16 030501007003 接口卡 1.名称：卷膜机卡子 套 308

17 010603003001 镀锌方钢管
1.钢材品种、规格:镀锌
方钢管
2.型号：30*40*2

t 0.099

18 031001001006 镀锌钢管 1.名称:镀锌钢管
2.规格:DN32 m 4

19 01B001 卷膜器 1.电动卷膜机及固定杆
2.型号：220V  150W 台 2

20 01B002 防虫网 1.裙窗8目的防虫 网 m2 329.84

21 01B003 配电箱 1.配电箱（成活价 ） 项 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元
宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(12#)-塑料大
棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(12#)
-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(12#)
-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(12#)
-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(12#)
-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(12#)
-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(12#)
-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(12#)
-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝
山区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(
12#)-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区
元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：大中型水库移民后期扶
持元宝山区元宝山镇木头沟村塑料
大棚建设项目(12#)-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木头
沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区
元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(12#)-塑
料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(12#)-
塑料大棚主体 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 水泥 t 32.5

2 砂子中粗砂 m3

3 碎石 m3 20mm

4 板枋材 m3

5 隔离剂 kg

6 镀锌钢管 t DN200

7 复合模板 m2

8 木支撑 m3

9 钢桁架-棚架子 m

10 棚门等材料费 m

11 棚架间斜支撑连接管 m

12 棚架间纵向支撑连接管 m

13 棚架地面支撑管 m

14 卷膜管 m

15 抗老化PO棚膜 m2

16 固定卡子 套

17 配电箱 项

18 压膜带 m

19 纳米卡槽 m

20 电动卷膜器 台



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山
镇木头沟村塑料大棚建设项目(13#)-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.土壤类别:一、二类土 m2 1300

2 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1m m3 67.5

3 080101010001 原土碾压、夯实 1.名称：大棚原土机械碾
压 m2 1300

4 010103001001 回填方 1.名称：原土回填 夯填 m3 57.78

5 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 9.72

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元
宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(13#)-土方工
程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(13#)
-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(13#)
-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(13#)
-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(13#)
-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(13#)
-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(13#)
-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(13#)
-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝
山区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(
13#)-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区
元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：大中型水库移民后期扶
持元宝山区元宝山镇木头沟村塑料
大棚建设项目(13#)-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木头
沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区
元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(13#)-土
方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(13#)-
土方工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山
镇木头沟村塑料大棚建设项目(13#)-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010501003001 独立基础
1.混凝土种类:现浇
2.规格：300*300*400
3.混凝土强度等级:C25

m3 9.72

2 041102002001 基础模板
1.构件类型:独立基础
2.木模板  木支撑 m2 129.6

3 031001001001 钢桁架-棚架子
1.名称：主棚架等
2.材质：30*60*1.8  平
壁式椭圆镀锌钢管

m 1924

4 031001001002
棚架间纵向支撑
连接管

1.安装部位:棚架间纵向
支撑连接管
2.材质：镀锌钢管DN20
3.厚度：1.8mm
4.燕尾钉打孔固定，并使
用连接卡子连接

m 910

5 031001001003 棚架地面支撑管

1.安装部位:棚架地面支
撑管
2.材质：热镀锌钢管DN50
3.厚度：3mm
4.燕尾钉打孔固定，并使
用连接卡子连接

m 30

6 031001001004 卷膜管
1.安装部位:卷膜管
2.材质：镀锌钢管DN25
3.厚度：25mm

m 260

7 010606005001 钢墙架

1.名称：棚头、棚尾及棚
门
2.材质：30*60*1.8  平
壁式椭圆镀锌钢管

m 75

8 031001001005 镀锌钢管

1.安装部位:棚架间斜支
撑连接管（50燕尾钉打孔
固定）
2.材质：平壁式椭圆镀锌
钢管30*60*1.8
3.厚度：1.8mm

m 24

9 010516002001 预埋铁件
1.安装部位:棚架跟部连
接件
2.材质：热镀锌角钢40*3

t

10 AB001 大棚塑料膜

1.部位：棚膜、裙膜等
2.名称、规格：抗老化PO
棚膜
3.厚度：0.12mm

m2 2403.4

11 030413002001 凿（压)槽
1.名称:压膜槽
2.规格:热镀锌卡槽
3.厚度：1mm

m 94.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山
镇木头沟村塑料大棚建设项目(13#)-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

12 030413002002 凿（压)槽 1.名称:压膜带
2.规格：3cm

m 2779.26

13 030413002003 凿（压)槽

1.名称:压膜槽
2.规格:纳米卡槽（含卡
簧）
3.厚度：1mm

m 299.02

14 030501007001 接口卡 1.名称：固定卡子 套 1262

15 030501007002 接口卡 1.名称：防磨卡子（塑料
封钩）

套 228

16 030501007003 接口卡 1.名称：卷膜机卡子 套 288

17 010603003001 镀锌方钢管
1.钢材品种、规格:镀锌
方钢管
2.型号：30*40*2

t 0.091

18 031001001006 镀锌钢管 1.名称:镀锌钢管
2.规格:DN32 m 4

19 01B001 卷膜器 1.电动卷膜机及固定杆
2.型号：220V  150W 台 2

20 01B002 防虫网 1.裙窗8目的防虫 网 m2 308.49

21 01B003 配电箱 1.配电箱（成活价 ） 项 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元
宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(13#)-塑料大
棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(13#)
-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(13#)
-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(13#)
-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(13#)
-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(13#)
-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(13#)
-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(13#)
-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝
山区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(
13#)-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区
元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：大中型水库移民后期扶
持元宝山区元宝山镇木头沟村塑料
大棚建设项目(13#)-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木头
沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区
元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(13#)-塑
料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(13#)-
塑料大棚主体 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 水泥 t 32.5

2 砂子中粗砂 m3

3 碎石 m3 20mm

4 板枋材 m3

5 隔离剂 kg

6 镀锌钢管 t DN200

7 复合模板 m2

8 木支撑 m3

9 钢桁架-棚架子 m

10 棚门等材料费 m

11 棚架间斜支撑连接管 m

12 棚架间纵向支撑连接管 m

13 棚架地面支撑管 m

14 卷膜管 m

15 抗老化PO棚膜 m2

16 固定卡子 套

17 配电箱 项

18 压膜带 m

19 纳米卡槽 m

20 电动卷膜器 台



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山
镇木头沟村塑料大棚建设项目(15#)-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.土壤类别:一、二类土 m2 1270

2 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1m m3 66

3 080101010001 原土碾压、夯实 1.名称：大棚原土机械碾
压 m2 1270

4 010103001001 回填方 1.名称：原土回填 夯填 m3 56.5

5 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 9.5

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元
宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(15#)-土方工
程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(15#)
-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(15#)
-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(15#)
-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(15#)
-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(15#)
-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(15#)
-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(15#)
-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝
山区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(
15#)-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区
元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：大中型水库移民后期扶
持元宝山区元宝山镇木头沟村塑料
大棚建设项目(15#)-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木头
沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区
元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(15#)-土
方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(15#)-
土方工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山
镇木头沟村塑料大棚建设项目(15#)-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010501003001 独立基础
1.混凝土种类:现浇
2.规格：300*300*400
3.混凝土强度等级:C25

m3 9.5

2 041102002001 基础模板
1.构件类型:独立基础
2.木模板  木支撑 m2 126.72

3 031001001001 钢桁架-棚架子
1.名称：主棚架等
2.材质：30*60*1.8  平
壁式椭圆镀锌钢管

m 1879.6

4 031001001002
棚架间纵向支撑
连接管

1.安装部位:棚架间纵向
支撑连接管
2.材质：镀锌钢管DN20
3.厚度：1.8mm
4.燕尾钉打孔固定，并使
用连接卡子连接

m 889

5 031001001003 棚架地面支撑管

1.安装部位:棚架地面支
撑管
2.材质：热镀锌钢管DN50
3.厚度：3mm
4.燕尾钉打孔固定，并使
用连接卡子连接

m 30

6 031001001004 卷膜管
1.安装部位:卷膜管
2.材质：镀锌钢管DN25
3.厚度：25mm

m 254

7 010606005001 钢墙架

1.名称：棚头、棚尾及棚
门
2.材质：30*60*1.8  平
壁式椭圆镀锌钢管

m 75

8 031001001005 镀锌钢管

1.安装部位:棚架间斜支
撑连接管（50燕尾钉打孔
固定）
2.材质：平壁式椭圆镀锌
钢管30*60*1.8
3.厚度：1.8mm

m 24

9 010516002001 预埋铁件
1.安装部位:棚架跟部连
接件
2.材质：热镀锌角钢40*3

t

10 AB001 大棚塑料膜

1.部位：棚膜、裙膜等
2.名称、规格：抗老化PO
棚膜
3.厚度：0.12mm

m2 2353.27

11 030413002001 凿（压)槽
1.名称:压膜槽
2.规格:热镀锌卡槽
3.厚度：1mm

m 92.78

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山
镇木头沟村塑料大棚建设项目(15#)-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

12 030413002002 凿（压)槽 1.名称:压膜带
2.规格：3cm

m 2748.35

13 030413002003 凿（压)槽

1.名称:压膜槽
2.规格:纳米卡槽（含卡
簧）
3.厚度：1mm

m 291.43

14 030501007001 接口卡 1.名称：固定卡子 套 1232

15 030501007002 接口卡 1.名称：防磨卡子（塑料
封钩）

套 223

16 030501007003 接口卡 1.名称：卷膜机卡子 套 281

17 010603003001 镀锌方钢管
1.钢材品种、规格:镀锌
方钢管
2.型号：30*40*2

t 0.089

18 031001001006 镀锌钢管 1.名称:镀锌钢管
2.规格:DN32 m 4

19 01B001 卷膜器 1.电动卷膜机及固定杆
2.型号：220V  150W 台 2

20 01B002 防虫网 1.裙窗8目的防虫 网 m2 301.37

21 01B003 配电箱 1.配电箱（成活价 ） 项 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元
宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(15#)-塑料大
棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(15#)
-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(15#)
-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(15#)
-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(15#)
-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(15#)
-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(15#)
-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(15#)
-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝
山区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(
15#)-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区
元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：大中型水库移民后期扶
持元宝山区元宝山镇木头沟村塑料
大棚建设项目(15#)-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木头
沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区
元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(15#)-塑
料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(15#)-
塑料大棚主体 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 水泥 t 32.5

2 砂子中粗砂 m3

3 碎石 m3 20mm

4 板枋材 m3

5 隔离剂 kg

6 镀锌钢管 t DN200

7 复合模板 m2

8 木支撑 m3

9 钢桁架-棚架子 m

10 棚门等材料费 m

11 棚架间斜支撑连接管 m

12 棚架间纵向支撑连接管 m

13 棚架地面支撑管 m

14 卷膜管 m

15 抗老化PO棚膜 m2

16 固定卡子 套

17 配电箱 项

18 压膜带 m

19 纳米卡槽 m

20 电动卷膜器 台



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山
镇木头沟村塑料大棚建设项目(16#)-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.土壤类别:一、二类土 m2 1330

2 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1m m3 69

3 080101010001 原土碾压、夯实 1.名称：大棚原土机械碾
压 m2 1330

4 010103001001 回填方 1.名称：原土回填 夯填 m3 59.06

5 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 9.94

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元
宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(16#)-土方工
程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(16#)
-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(16#)
-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(16#)
-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(16#)
-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(16#)
-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(16#)
-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(16#)
-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝
山区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(
16#)-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区
元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：大中型水库移民后期扶
持元宝山区元宝山镇木头沟村塑料
大棚建设项目(16#)-土方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木头
沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区
元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(16#)-土
方工程

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(16#)-
土方工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山
镇木头沟村塑料大棚建设项目(16#)-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010501003001 独立基础
1.混凝土种类:现浇
2.规格：300*300*400
3.混凝土强度等级:C25

m3 9.94

2 041102002001 基础模板
1.构件类型:独立基础
2.木模板  木支撑 m2 132.48

3 031001001001 钢桁架-棚架子
1.名称：主棚架等
2.材质：30*60*1.8  平
壁式椭圆镀锌钢管

m 1968.4

4 031001001002
棚架间纵向支撑
连接管

1.安装部位:棚架间纵向
支撑连接管
2.材质：镀锌钢管DN20
3.厚度：1.8mm
4.燕尾钉打孔固定，并使
用连接卡子连接

m 931

5 031001001003 棚架地面支撑管

1.安装部位:棚架地面支
撑管
2.材质：热镀锌钢管DN50
3.厚度：3mm
4.燕尾钉打孔固定，并使
用连接卡子连接

m 30

6 031001001004 卷膜管
1.安装部位:卷膜管
2.材质：镀锌钢管DN25
3.厚度：25mm

m 266

7 010606005001 钢墙架

1.名称：棚头、棚尾及棚
门
2.材质：30*60*1.8  平
壁式椭圆镀锌钢管

m 75

8 031001001005 镀锌钢管

1.安装部位:棚架间斜支
撑连接管（50燕尾钉打孔
固定）
2.材质：平壁式椭圆镀锌
钢管30*60*1.8
3.厚度：1.8mm

m 24

9 010516002001 预埋铁件
1.安装部位:棚架跟部连
接件
2.材质：热镀锌角钢40*3

t

10 AB001 大棚塑料膜

1.部位：棚膜、裙膜等
2.名称、规格：抗老化PO
棚膜
3.厚度：0.12mm

m2 2453.53

11 030413002001 凿（压)槽
1.名称:压膜槽
2.规格:热镀锌卡槽
3.厚度：1mm

m 96.22

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山
镇木头沟村塑料大棚建设项目(16#)-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

12 030413002002 凿（压)槽 1.名称:压膜带
2.规格：3cm

m 2810.16

13 030413002003 凿（压)槽

1.名称:压膜槽
2.规格:纳米卡槽（含卡
簧）
3.厚度：1mm

m 306.61

14 030501007001 接口卡 1.名称：固定卡子 套 1292

15 030501007002 接口卡 1.名称：防磨卡子（塑料
封钩）

套 233

16 030501007003 接口卡 1.名称：卷膜机卡子 套 294

17 010603003001 镀锌方钢管
1.钢材品种、规格:镀锌
方钢管
2.型号：30*40*2

t 0.094

18 031001001006 镀锌钢管 1.名称:镀锌钢管
2.规格:DN32 m 4

19 01B001 卷膜器 1.电动卷膜机及固定杆
2.型号：220V  150W 台 2

20 01B002 防虫网 1.裙窗8目的防虫 网 m2 315.61

21 01B003 配电箱 1.配电箱（成活价 ） 项 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元
宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(16#)-塑料大
棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(16#)
-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(16#)
-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(16#)
-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(16#)
-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(16#)
-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(16#)
-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(16#)
-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝
山区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(
16#)-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区
元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：大中型水库移民后期扶
持元宝山区元宝山镇木头沟村塑料
大棚建设项目(16#)-塑料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木头
沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区
元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(16#)-塑
料大棚主体

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(16#)-
塑料大棚主体 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 水泥 t 32.5

2 砂子中粗砂 m3

3 碎石 m3 20mm

4 板枋材 m3

5 隔离剂 kg

6 镀锌钢管 t DN200

7 复合模板 m2

8 木支撑 m3

9 钢桁架-棚架子 m

10 棚门等材料费 m

11 棚架间斜支撑连接管 m

12 棚架间纵向支撑连接管 m

13 棚架地面支撑管 m

14 卷膜管 m

15 抗老化PO棚膜 m2

16 固定卡子 套

17 配电箱 项

18 压膜带 m

19 纳米卡槽 m

20 电动卷膜器 台



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山
镇木头沟村塑料大棚建设项目(标志牌)-标志牌

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 01B001 标志碑 1.标志碑（成活价 ） 块 2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元
宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(标志牌)-标
志牌

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(标志
牌)-标志牌

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(标志
牌)-标志牌

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(标志
牌)-标志牌

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(标志
牌)-标志牌

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(标志
牌)-标志牌

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(标志
牌)-标志牌

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(标志
牌)-标志牌

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木
头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝
山区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(
标志牌)-标志牌

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区
元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：大中型水库移民后期扶
持元宝山区元宝山镇木头沟村塑料
大棚建设项目(标志牌)-标志牌

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木头
沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区
元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(标志牌)-
标志牌

标段：大中型水库移民后期扶持元宝山
区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：大中型水库移民后期扶持元宝山区元宝山镇木头沟村塑料大棚建设项目(标志牌
)-标志牌 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 标志碑 块
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