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编制说明

一、工程概况

1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量

计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市

政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）及解释和勘误

1.工程招标范围：施工图范围内的市政工程等，详见工程量清单。

2.分包范围：无分包工程。

三、编制依

1. 工程概况：本工程为杭锦后旗三道桥黎一村铺设砂砾石工程，主要建设内容为路床

整形碾压、铺设长度为12公里，宽度为4.5米，厚度为6cm天然砂砾石路面。

二、工程招标和分包范围

据

。

2.本工程的施工图；

3.与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料；

4.招标文件、补充通知；

5.其他有关文件、资料；

四、其他说明事项

1.一般说明

（1）施工现场情况、交通运输情况、自然地理条件：以现场踏勘情况为准；

（2）环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定；

（3）本工程投标报价按《建设工程工程量清单计价规范》、《房屋建筑与装饰工程工

程量计算规范》、《通用安装工程工程量计算规范》、《市政工程工程量计算规范》的规定

及要求，使用表格及格式按《建设工程工程量清单计价规范》要求执行，有更正的以勘误和

解释为准；

（4）本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据本工程施工图，按

照“工程量计算规范”进行计算的，工程量的变化调整以业主与承包商签字的合同约定为准，

或按《建设工程工程量清单计价规范》有关规定执行；

（5）工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标

答疑时提出，以“补遗”资料为准；

（6）分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，详细情

况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘查情况包括完成所

有工序工作内容的全部费用；

（7）投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，编制施工方案，并作

出报价；

（8）招标控制价为 700000 元，其中暂列金额为 0 元；

（9）本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及

有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。



单位工程投标报价汇总表
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注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040202001001 路床(槽）整形 1、路床整形、碾压 m2 54000

2 040202009001 砂砾石
1、铺设6cm厚砂砾石
2、铺设长度为12公里，
宽度为4.5米

m2 54000

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦后旗三道桥黎一村铺设砂砾石工
程
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注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：杭锦后旗三道桥黎一村铺设砂砾
石工程
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：杭锦后旗三道桥黎一村铺设砂砾
石工程
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表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 3

合    计
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