
杭锦旗蒙医综合医院治
未病综合楼传统文化二

次装饰装修工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



工程项目综合汇总表

工程名称：杭锦旗蒙医综合医院治未病综合楼传统文化二次装饰装修工程

序号 单位工程名称 合计

1 杭锦旗蒙医综合医院治未病综合楼传统文化二次装饰
装修工程

1.1 杭锦旗蒙医综合医院治未病综合楼传统文化二次装饰装修
工程-综合楼二次装修工程

1.2
杭锦旗蒙医综合医院治未病综合楼传统文化二次装饰装修
工程-电气设备安装工程

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦旗蒙医综合医院治未病综合楼传统文
化二次装饰装修工程-综合楼二次装修工程

标段：杭锦旗蒙医综合医院治未病综合
楼传统文化二次装饰装修工程 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011508004001 金属字

1.产品尺寸:90cm*90cm蒙
汉文32个
2.材质:镀锌板穿孔发光
字
3.综合单价包含制作、安
装、设计、电源线、配管
、线槽及配套辅材等费用
,投标单位自行考虑报价,
结算时不予调整
4.其他未尽事宜满足使用
方及现行施工规范要求

个 32

2 011507001001 科室牌、门牌

1.10mm亚克力UV,可更换
2.25cm*15cm
3.综合单价包含制作、安
装、设计等费用,投标单
位自行考虑报价,结算时
不予调整
4.其他未尽事宜满足使用
方及现行施工规范要求

套 296

3 011507001002 楼层索引牌

1.10mm亚克力UV
2.宽1.5米以内，高1.2米
以内
3.综合单价包含制作、安
装、设计等费用,投标单
位自行考虑报价,结算时
不予调整
4.其他未尽事宜满足使用
方及现行施工规范要求

套 8

4 011507001003 出入指示牌

1.铁艺成品定制
2.宽60cm以内，高40cm以
内
3.综合单价包含制作、安
装、设计等费用,投标单
位自行考虑报价,结算时
不予调整
4.其他未尽事宜满足使用
方及现行施工规范要求

套 50

5 011507001004 楼道指引导向牌

1.铁艺发光亚克力
2.宽2.5m以内，高0.6m以
内
3.综合单价包含制作、安
装、设计等费用,投标单
位自行考虑报价,结算时
不予调整
4.其他未尽事宜满足使用

套 30

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦旗蒙医综合医院治未病综合楼传统文
化二次装饰装修工程-综合楼二次装修工程

标段：杭锦旗蒙医综合医院治未病综合
楼传统文化二次装饰装修工程 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

方及现行施工规范要求

6 011507001005 文化墙

1.12mm高密PVC+3mm亚克
力背喷UV+激光精工雕刻
2.综合单价包含制作、安
装、设计等费用,投标单
位自行考虑报价,结算时
不予调整
3.其他未尽事宜满足使用
方及现行施工规范要求

m2 60

7 011507001006 科室制度牌

1.10mm亚克力UV,开启式
2.宽0.85米以内，高1.2
米以内
3.综合单价包含制作、安
装、设计等费用,投标单
位自行考虑报价,结算时
不予调整
4.其他未尽事宜满足使用
方及现行施工规范要求

块 120

8 011507001007 背景墙

1.1.1公分高密PVC+3mm亚
克力背喷UV+激光精工雕
刻
2.综合单价包含制作、安
装、设计等费用,投标单
位自行考虑报价,结算时
不予调整
3.其他未尽事宜满足使用
方及现行施工规范要求

m2 15

9 011502002001 蒙古族元素花边

1.密度板雕刻烤漆
2.宽20cm，厚6mm
3.综合单价包含制作、安
装、设计等费用,投标单
位自行考虑报价,结算时
不予调整
4.其他未尽事宜满足使用
方及现行施工规范要求

m 880

10 011507001008 墙面文化展示牌

1.6mm亚克力UV
2.宽0.85m以内，高1.2米
以内
3.综合单价包含制作、安
装、设计等费用,投标单
位自行考虑报价,结算时
不予调整
4.其他未尽事宜满足使用
方及现行施工规范要求

块 100

11 010810005001 窗帘杆 1.加厚罗马杆
2.综合单价包含制作、安

m 840

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦旗蒙医综合医院治未病综合楼传统文
化二次装饰装修工程-综合楼二次装修工程

标段：杭锦旗蒙医综合医院治未病综合
楼传统文化二次装饰装修工程 第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

装、设计等费用,投标单
位自行考虑报价,结算时
不予调整
3.其他未尽事宜满足使用
方及现行施工规范要求

12 010810001001 窗帘

1.半遮光单层窗帘2.8米
高，根据每个房间高度上
下误差10公分
2.综合单价包含制作、安
装、设计等费用,投标单
位自行考虑报价,结算时
不予调整
3.其他未尽事宜满足使用
方及现行施工规范要求

m 1680

13 011501003001 衣柜

1.成品衣柜
2.宽1米，高2.4米，柜体
深0.5米；每个房间尺寸
不一误差5公分
3.1.8cm厚实木板柜体，1
.8cm吸塑柜门
4.综合单价包含制作、安
装、设计等费用,投标单
位自行考虑报价,结算时
不予调整
5.其他未尽事宜满足使用
方及现行施工规范要求

个 50

14 011210006001 治疗室隔断墙

1.骨架、边框材料种类、
规格:轻钢龙骨
2.隔墙板基层:9mm石膏板
内夹隔音岩棉
3.隔墙板面层：木质饰面
板
4.综合单价包含制作、安
装、设计等费用,投标单
位自行考虑报价,结算时
不予调整
5.其他未尽事宜满足使用
方及现行施工规范要求

m2 144

15 010805005001 全玻自由门

1.铝合金框架
2.钢化玻璃门
3.含所有五金构件
4.综合单价包含制作、安
装、设计等费用,投标单
位自行考虑报价,结算时
不予调整
5.其他未尽事宜满足使用
方及现行施工规范要求

m2 8.4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦旗蒙医综合医院治未病综合楼传统文
化二次装饰装修工程-综合楼二次装修工程

标段：杭锦旗蒙医综合医院治未病综合
楼传统文化二次装饰装修工程 第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

16 010801001001 成品木质套装门

1.成品实木复合烤漆门
2.门洞尺寸:850mm*2100
mm
3.含所有五金构件
4.综合单价包含制作、安
装、设计等费用,投标单
位自行考虑报价,结算时
不予调整
5.其他未尽事宜满足使用
方及现行施工规范要求

樘 4

17 011302001001 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格、
中距:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:9
mm石膏板（泰山）
3.面层材料品种、规格:9
mm石膏板（泰山）
4.综合单价包含制作、安
装、设计等费用,投标单
位自行考虑报价,结算时
不予调整
5.其他未尽事宜满足使用
方及现行施工规范要求

m2 78

18 011406001001 抹灰面油漆

1.刮腻子遍数:腻子2遍
2.油漆品种、刷漆遍数:
乳胶漆2遍
3.基底类型:天棚石膏板
4.综合单价包含制作、安
装、设计等费用,投标单
位自行考虑报价,结算时
不予调整
5.其他未尽事宜满足使用
方及现行施工规范要求

m2 78

19 010810005002 输液轨

1.U型输液轨道，35轨道
2.综合单价包含制作、安
装、设计等费用,投标单
位自行考虑报价,结算时
不予调整
3.其他未尽事宜满足使用
方及现行施工规范要求

m 192

20 011304002001 输液杆

1.不锈钢输液吊杆
2.综合单价包含制作、安
装、设计等费用,投标单
位自行考虑报价,结算时
不予调整
3.其他未尽事宜满足使用
方及现行施工规范要求

个 64

21 011210006002 餐厅推拉隔断 1.断桥铝合金玻璃推拉隔 m2 31

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦旗蒙医综合医院治未病综合楼传统文
化二次装饰装修工程-综合楼二次装修工程

标段：杭锦旗蒙医综合医院治未病综合
楼传统文化二次装饰装修工程 第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

断
2.综合单价包含制作、安
装、设计等费用,投标单
位自行考虑报价,结算时
不予调整
3.其他未尽事宜满足使用
方及现行施工规范要求

分部小计

措施项目

22 011701001001 综合脚手架

1.本工程为室内二次装修
工程（含墙面广告、吊顶
、门窗等）
2.脚手架费用投标单位综
合考虑，结算时不予调整
3.其他未尽事宜满足使用
方及现行施工规范要求

m2 100

23 011703001001 垂直运输

1.本工程为室内二次装修
工程（含墙面广告、吊顶
、门窗等）
2.垂运费用投标单位综合
考虑，结算时不予调整
3.其他未尽事宜满足使用
方及现行施工规范要求

m2 100

分部小计

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦旗蒙医综合医院治未病综合楼传
统文化二次装饰装修工程-综合楼二次装修工程

标段：杭锦旗蒙医综合医院治未病综合楼传统文化二
次装饰装修工程

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：杭锦旗蒙医综合医院治未病综合
楼传统文化二次装饰装修工程-综合楼二次装
修工程

标段：杭锦旗蒙医综合医院治未病综合楼传统文化二
次装饰装修工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：杭锦旗蒙医综合医院治未病综合
楼传统文化二次装饰装修工程-综合楼二次装
修工程

标段：杭锦旗蒙医综合医院治未病综合楼传统文化二
次装饰装修工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：杭锦旗蒙医综合医院治未病综合
楼传统文化二次装饰装修工程-综合楼二次装
修工程

标段：杭锦旗蒙医综合医院治未病综合楼传统文化二
次装饰装修工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：杭锦旗蒙医综合医院治未病综合
楼传统文化二次装饰装修工程-综合楼二次装
修工程

标段：杭锦旗蒙医综合医院治未病综合楼传统文化二
次装饰装修工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：杭锦旗蒙医综合医院治未病综合
楼传统文化二次装饰装修工程-综合楼二次装
修工程

标段：杭锦旗蒙医综合医院治未病综合楼传统文化二
次装饰装修工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：杭锦旗蒙医综合医院治未病综合
楼传统文化二次装饰装修工程-综合楼二次装
修工程

标段：杭锦旗蒙医综合医院治未病综合楼传统文化二
次装饰装修工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：杭锦旗蒙医综合医院治未病综合
楼传统文化二次装饰装修工程-综合楼二次装
修工程

标段：杭锦旗蒙医综合医院治未病综合楼传统文化二
次装饰装修工程

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



价差合计价差市场价预算价数量单位规格型号名称序号

 综合楼二次装修工程-文化二次装饰装修工程
杭锦旗蒙医综合医院治未病综合楼传统:

第1页 共�页
工程名称

单位工程人材机价差表



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦旗蒙医综合医院治未病综合楼传统文
化二次装饰装修工程-电气设备安装工程

标段：杭锦旗蒙医综合医院治未病综合
楼传统文化二次装饰装修工程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030412001001 点光源

1.灯具名称:车铝点光源
2.灯具尺寸:100 MM*85MM
3.光源类型:5054     
4.光源功率:5W
5.工作电压:DC24V
6.常规线长:单边出线长1
2公分
7.色    温:冰蓝光
8.控制方式:单色
9.综合单价包含电源线、
配管、线槽及配套辅材等
费用,投标单位自行考虑
报价,结算时不予调整
10.其他未尽事宜满足使
用方及现行施工规范要求

套 55

2 030412004001 洗墙灯

1.灯具名称:洗墙灯
2.灯具尺寸:40*25*1000
mm
3.光源类型:3030
4.光源功率:24W
5.工作电压:DC24V
6.材    质:铝材 钢化玻
璃 灌胶防水+凸镜
7.色    温:暖白光  300
0K
8.控制方式:常亮
9.综合单价包含电源线、
配管、线槽及配套辅材等
费用,投标单位自行考虑
报价,结算时不予调整
10.其他未尽事宜满足使
用方及现行施工规范要求

m 500

3 030412004002 线条灯

1.灯具名称:线条灯
2.灯具尺寸:28*29*1000
mm
3.光源类型:5054
4.光源功率:12W
5.工作电压:DC24V
6.材    质:铝材 钢化玻
璃 灌胶防水+凸镜
7.色    温:暖白光  300
0K
8.控制方式:常亮
9.综合单价包含电源线、
配管、线槽及配套辅材等

m 1600

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦旗蒙医综合医院治未病综合楼传统文
化二次装饰装修工程-电气设备安装工程

标段：杭锦旗蒙医综合医院治未病综合
楼传统文化二次装饰装修工程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

费用,投标单位自行考虑
报价,结算时不予调整
10.其他未尽事宜满足使
用方及现行施工规范要求

4 030412001002 双头壁灯

1.灯具名称:双头壁灯  5
度角
2.灯具尺寸:295*160*110
mm
3.光源类型:三安灯珠/30
30
4.光源功率:24W
5.工作电压:AC220V
6.材    质:铝材 钢化玻
璃 灌胶防水
7.色    温:冰蓝光
8.控制方式:常亮
9.综合单价包含电源线、
配管、线槽及配套辅材等
费用,投标单位自行考虑
报价,结算时不予调整
10.其他未尽事宜满足使
用方及现行施工规范要求

套 60

5 030412001003 投光灯

1.灯具名称:投光灯
2.灯具尺寸:φ180
3.光源类型:HHH-1734 三
安
4.光源功率:24W
5.工作电压:AC220V
6.材    质:铝材 钢化玻
璃 灌胶防水
7.色    温:暖白光 3000
K
8.控制方式:常亮
9.综合单价包含电源线、
配管、线槽及配套辅材等
费用,投标单位自行考虑
报价,结算时不予调整
10.其他未尽事宜满足使
用方及现行施工规范要求

套 42

6 080906004001 电源

1.名   称:电源
2.产品尺寸:L27cm*W14cm
*H6.5cm
3.功   率:400W 半灌胶
4.电压输入:AC220V
5.电压输出:DC24V
6.材   质:精工铝氧化处
理

台 60

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦旗蒙医综合医院治未病综合楼传统文
化二次装饰装修工程-电气设备安装工程

标段：杭锦旗蒙医综合医院治未病综合
楼传统文化二次装饰装修工程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

7.防雨等级:IP65
8.综合单价包含电源线、
配管、线槽及配套辅材等
费用,投标单位自行考虑
报价,结算时不予调整
9.其他未尽事宜满足使用
方及现行施工规范要求

7 030412004003 餐厅吊灯
1.名称:餐厅吊灯
2.其他未尽事宜满足使用
方及现行施工规范要求

套 1

8 030412001004 雅间吸顶灯

1.名称:雅间吸顶灯
2.规格:80*80圆灯
3.其他未尽事宜满足使用
方及现行施工规范要求

套 2

分部小计

措施项目

9 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦旗蒙医综合医院治未病综合楼传
统文化二次装饰装修工程-电气设备安装工程

标段：杭锦旗蒙医综合医院治未病综合楼传统文化二
次装饰装修工程

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：杭锦旗蒙医综合医院治未病综合
楼传统文化二次装饰装修工程-电气设备安装
工程

标段：杭锦旗蒙医综合医院治未病综合楼传统文化二
次装饰装修工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：杭锦旗蒙医综合医院治未病综合
楼传统文化二次装饰装修工程-电气设备安装
工程

标段：杭锦旗蒙医综合医院治未病综合楼传统文化二
次装饰装修工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：杭锦旗蒙医综合医院治未病综合
楼传统文化二次装饰装修工程-电气设备安装
工程

标段：杭锦旗蒙医综合医院治未病综合楼传统文化二
次装饰装修工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：杭锦旗蒙医综合医院治未病综合
楼传统文化二次装饰装修工程-电气设备安装
工程

标段：杭锦旗蒙医综合医院治未病综合楼传统文化二
次装饰装修工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：杭锦旗蒙医综合医院治未病综合
楼传统文化二次装饰装修工程-电气设备安装
工程

标段：杭锦旗蒙医综合医院治未病综合楼传统文化二
次装饰装修工程
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：杭锦旗蒙医综合医院治未病综合
楼传统文化二次装饰装修工程-电气设备安装
工程

标段：杭锦旗蒙医综合医院治未病综合楼传统文化二
次装饰装修工程
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注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：杭锦旗蒙医综合医院治未病综合
楼传统文化二次装饰装修工程-电气设备安装
工程

标段：杭锦旗蒙医综合医院治未病综合楼传统文化二
次装饰装修工程
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表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:杭锦旗蒙医综合医院治未病综合楼传统
文化二次装饰装修工程-电气设备安装工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表
工程名称:杭锦旗蒙医综合医院治未病
综合楼传统文化二次装饰装修工程-电
气设备安装工程
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序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计
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