

临汾射击运动基地飞碟靶场维修工程
改造工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

临汾射击运动基地飞碟
靶场维修改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

总 说 明

工程名称： 临汾射击运动基地飞碟靶场维修改造工程

第 1 页 共 1 页

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：飞碟靶场场地修缮土建

标段：临汾射击运动
基地飞碟靶场维修改
造工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		靶场八字口排水沟部分拆除及新建						
1	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称：八字口挡墙 2. 材质：真石漆	m2	89.76			
2	011608001002	铲除油漆面	1. 铲除部位名称：ABCD射击区 2. 材质：耐磨地坪漆	m2	270.76			
3	041001001001	拆除路面	1. 部位：靶场八字口排水沟地面硬化部分拆除 2. 材质：混凝土面层 3. 厚度：10cm	m2	154.04			
4	040101002001	挖沟槽土方	1. 部位：靶场八字口排水沟地面硬化部分拆除 2. 土壤类别：一、二类土 3. 挖土深度：2m以内	m3	154.04			
5	011406001001	抹灰面油漆	1. 部位：ABCD射击区 2. 做法：环氧树脂自流平 3. 基层清理	m2	270.76			
6	040203007001	水泥混凝土	1. 部位：抛靶机排水沟地面硬化部分新做 2. 做法：100厚C15混凝土 3. 养护	m2	117.64			
7	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸：高400mm宽300mm 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土 3. 球墨铸铁篦子600*400	m	72.8			
8	040202011001	碎石	1. 部位：八字口排水沟地面 2. 石料规格：碎石 3. 厚度：1m	m2	154.04			
9	011611005001	其他金属构件拆除	1. 构件名称：ABCD射击区泛水拆除 2. 拆除构件的材质：不锈钢	m	24.6			
10	010902007001	屋面天沟、檐沟	1. 部位：ABCD射击区泛水 2. 材料品种、规格：不锈钢	m2	3.69			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：飞碟靶场场地修缮土建

标段：临汾射击运动
基地飞碟靶场维修改
造工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
11	011610002001	金属门窗拆除	1. 部位: ABCD射击区 2. 拆除材质: 钢质门 3. 门窗洞口尺寸: 长度18.2m 宽度1.2m	m2	87.36			
12	010607002001	射击区不锈钢门	1. 部位: ABCD射击区不锈钢门 2. 材料品种、规格: 不锈钢 长度18.2m 宽度1.2m	m2	87.36			
13	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 拆除旧料 2. 运距: 25km	m3	17.21			
14	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 素土 2. 运距: 25km	m3	154.04			
		靶场八字口绿色混凝土拆除及新建						
15	041001001002	拆除路面	1. 部位: 靶场射击区 2. 拆除内容: 绿色混凝土 3. 厚度: 150厚	m2	1244.22			
16	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 拆除旧料 2. 运距: 25km	m3	186.63			
17	040203007002	水泥混凝土	1. 部位: 靶场射击区 2. 厚度: 150mm厚透水绿色水泥混凝土	m2	1244.22			
		靶场八字口挡墙背后拆除及新建						
18	050101006001	清除草皮	1. 部位: 靶场八字口挡墙 2. 拆除部分: 草坪	m2	98.4			
19	040101002002	挖沟槽土方	1. 部位: 靶场八字口挡墙 2. 土壤类别: 一、二类土 3. 挖土深度: 1.46m	m3	143.66			
20	040103001001	回填方	1. 部位: 靶场八字口挡墙 2. 填方材料品种: 原土回填	m3	143.66			
21	050101010001	整理绿化用地	1. 部位: 靶场八字口挡墙	m2	98.4			
22	010903001001	墙面卷材防水	1. 部位: 靶场八字口挡墙 2. 卷材品种: 丙纶布	m2	119.39			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：飞碟靶场场地修缮土建

标段：临汾射击运动
基地飞碟靶场维修改
造工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
23	011406001002	抹灰面油漆	1. 部位:靶场八字口挡墙 2. 防护材料种类:灰色真石漆	m2	89.76			
24	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:靶场八字口挡墙 2. 增强网及抗裂防水砂浆种类:抹3~5厚DBI干拌砂浆,中间压入一层玻纤网格布	m2	223.04			
25	050102012001	铺种草皮	1. 部位:靶场八字口挡墙 2. 草皮种类:草坪卷 3. 铺种方式:满铺 4. 养护期:1年 5. 做法:草坪	m2	98.4			
26	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除旧料 2. 运距:25km	m3	29.52			
		靶场挡板墙处拆除及新建						
27	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:挡板墙砖压顶 2. 砌体材质:砖砌体 3. 拆除砌体的截面尺寸:370*130	m	90.75			
28	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除旧料 2. 运距:25km	m3	6.41			
29	011502008001	GRC装饰线条	1. 部位:挡板墙压顶采用GRC 2. 线条规格:370*130	m	90.75			
30	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:挡板墙压顶 2. 涂料品种、喷刷遍数:喷灰色真石漆	m2	57.17			
31	011608001003	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:挡板墙处 2. 铲除部位的做法:真石漆	m2	408.38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：飞碟靶场场地修缮土建

标段：临汾射击运动
基地飞碟靶场维修改
造工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
32	011201001001	墙面一般抹灰	1. 部位:挡板墙水泥砂浆抹面 2. 底层厚度、砂浆配合比:12厚1:3水泥砂浆抹面 3. 面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2水泥砂浆抹面	m2	408.38			
33	011406001003	抹灰面油漆	1. 部位:挡板墙处 2. 防护材料种类:真石漆	m2	408.38			
34	010903004001	墙面变形缝	1. 部位:挡板墙处 2. 墙体砌缝 3. 止水带材料种类:不锈钢沉降缝	m	11.9			
		靶场控制室处拆除及新建						
35	011602001001	混凝土构件拆除	1. 部位:控制室底部 2. 构件名称:散水 3. 拆除构件的厚度或规格尺寸:C15混凝土面层	m2	26.68			
36	010507001001	散水、坡道	1. 部位:控制室底部散水 2. 面层厚度:60mm 3. 混凝土强度等级:C15混凝土面层 4. 变形缝填塞材料种类:撒1:1水泥砂子压实赶光	m2	26.68			
37	040101002003	挖沟槽土方	1. 部位:控制室底部散水下开挖 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:500mm	m3	13.34			
38	040103001002	回填方	1. 部位:控制室散水底部回填 2. 填方材料品种:碎石 3. 填方厚度:500mm	m3	13.34			
39	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除旧料 2. 运距:25km	m3	2.43			
40	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:25km	m3	13.34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：飞碟靶场场地修缮土建

标段：临汾射击运动
基地飞碟靶场维修改
造工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
41	011608001004	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:控制室处 2. 铲除部位的做法:原真石漆	m2	166.32			
42	011406001004	抹灰面油漆	1. 部位:控制室处 2. 油漆品种:灰色真石漆	m2	166.32			
		高低靶房更换钢制门						
43	010802001001	钢质门	1. 部位:高低靶房新做钢质门 2. 门代号及洞口尺寸:M0918	m2	12.96			
44	011610002002	金属门窗拆除	1. 部位:高低靶房拆除门 2. 门窗洞口尺寸:M0918	樘	8			
		不锈钢栏杆						
45	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:不锈钢栏杆 2. 扶手材料种类、规格:壁厚3mm 高1m	m	398			
		靶壕内拆除及新建						
46	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:靶壕涂料踢脚线拆除	m2	64.8			
47	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 部位 :靶壕内踢脚线 2. 踢脚线高度:150mm 3. 面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2水泥砂浆	m2	64.8			
48	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 部位:靶壕内踢脚线 2. 涂料品种:150高灰色涂料踢脚	m2	64.8			
49	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:靶壕内乳胶漆铲除 2. 铲除部位的做法:1、满刮2厚耐水腻子找平 2、喷白色无机内墙涂料两道	m2	1561.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：飞碟靶场场地修缮土建

标段：临汾射击运动
基地飞碟靶场维修改
造工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
50	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：靶壕内乳胶漆墙面 2. 刮腻子要求：满刮2厚耐水腻子找平 3. 涂料品种、喷刷遍数：喷白色乳胶漆2道	m2	1561.44			
51	011608002003	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：靶壕内涂料顶棚铲除	m2	895.44			
52	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：靶壕内乳胶漆顶棚 2. 刮腻子要求：板底刮2~3厚耐水腻子分遍刮平 3. 涂料品种、喷刷遍数：刷白色乳胶漆	m2	895.44			
53	011608002004	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：靶壕内台阶涂料铲除 2. 铲除部位的做法：灰色建筑涂料	m2	78.8			
54	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：靶壕台阶处 2. 涂料品种、喷刷遍数：灰色建筑涂料	m2	78.8			
55	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：拆除旧料 2. 运距：25km	m3	13			
		靶壕内管道防水						
56	040101002004	挖沟槽土方	1. 部位：靶壕管道与外墙交接处 2. 土壤类别：一、二类土 3. 挖土深度：1.1m	m3	2.48			
57	040103001003	回填方	1. 部位：靶壕管道与外墙交接处 2. 填方材料品种：原土回填	m3	2.48			
58	010903001002	墙面卷材防水	1. 部位：靶壕管道与外墙交接处 2. 卷材品种：丙纶布	m2	35.2			
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：临汾射击运动
基地飞碟靶场维修改
造工程

工程名称：飞碟靶场场地修缮土建

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001 001	安全文明施工费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
2	011707001 002	临时设施费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
3	011707001 003	环境保护费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
4	011707002 001	夜间施工增加费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
5	011707004 001	材料二次搬运费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
6	011707005 001	冬雨季施工增加 费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
7	01B001	工程定位复测、 工程点交、场地 清理费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计-					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：飞碟靶场场地修缮土建

标段：临汾射击运动
基地飞碟靶场维修改
造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
			不取费项预算价合计					
8	01B002	室内环境污染物 检测费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
9	01B003	检测试验费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
10	01B004	常态化疫情防控 措施费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：临汾射击运动
基地飞碟靶场维修改
造工程

工程名称：飞碟靶场场地修缮土建

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	100000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：飞碟靶场场地修缮土建

标段：临汾射击运动基地飞碟靶场维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：临汾射击运动
基地飞碟靶场维修改
造工程

工程名称：飞碟靶场场地修缮土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

计日工表

标段：临汾射击运动 基地飞碟靶场维修改 造工程

工程名称：飞碟靶场场地修缮土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

税金项目清单与计价表

标段：临汾射击运动
基地飞碟靶场维修改
造工程

工程名称：飞碟靶场场地修缮土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

标段：临汾射击运动基地飞碟靶场维修改造工程

工程名称：飞碟靶场场地修缮土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

标段：临汾射击运动
基地飞碟靶场维修改
造工程

工程名称：飞碟靶场场地修缮土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。

2. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临汾射击运动
基地飞碟靶场维修改
造工程

工程名称: 飞碟靶场场地修缮安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		靶壕内拆除及新建安装						
1	011613001001	灯具拆除	1. 部位:靶壕内疏散指示灯拆除 2. 灯具种类:疏散指示灯	套	15			
2	011613001002	灯具拆除	1. 部位:靶壕内原有灯具拆除 2. 灯具种类:LED双管荧光灯、单管防爆荧光灯	套	38			
3	030412004001	装饰灯	1. 部位:靶壕疏散指示灯更换 2. 名称:LED安全出口指示灯 3. 安装形式:壁式	套	15			
4	030412005001	荧光灯	1. 部位:靶壕内原有灯具新做 2. 名称:单管防爆荧光灯	套	9			
5	030412005002	荧光灯	1. 部位:靶壕内原有灯具新做 2. 名称:LED双管荧光灯 3. 型号:40W 4. 安装形式:吸顶	套	29			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：飞碟靶场场地修缮安装

标段：临汾射击运动
基地飞碟靶场维修改
造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001 001	安全文明施工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
2	031302001 002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
3	031302001 003	环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
4	031302002 001	夜间施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
5	031302004 001	材料二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
6	031302005 001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
7	03B001	工程定位复测、工程点交、场地清理费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
8	03B002	室内环境污染物检测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
9	03B003	检测试验费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					
10	03B004	常态化疫情防控措施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价 人工费-不取费项预算价人工费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：飞碟靶场场地修缮安装

标段：临汾射击运动
基地飞碟靶场维修改
造工程

第 2 页 共 2 页

合 计				
-----	--	--	--	--

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：临汾射击运动
基地飞碟靶场维修改
造工程

工程名称：飞碟靶场场地修缮安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：飞碟靶场场地修缮安装

标段：临汾射击运动基地飞碟靶场维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：临汾射击运动
基地飞碟靶场维修改
造工程

工程名称：飞碟靶场场地修缮安装

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

计日工表

标段：临汾射击运动 基地飞碟靶场维修改 造工程

工程名称：飞碟靶场场地修缮安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：临汾射击运动
基地飞碟靶场维修改
造工程

工程名称：飞碟靶场场地修缮安装

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

标段：临汾射击运动
基地飞碟靶场维修改
造工程

工程名称：飞碟靶场场地修缮安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。

2. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临汾射击运动
基地飞碟靶场维修改
造工程

工程名称：服务楼室外台阶及地面修缮

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		台阶坡道部分拆除及新建						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:服务楼台阶、坡道拆除 2. 砌体材质:砖砌体 3. 拆除高度:0.45m	m3	46.68			
2	010507004001	台阶	1. 部位:服务楼台阶 2. 混凝土种类:450高混凝土台阶 3. 混凝土强度等级:C15 4. 平台面积37.57m2、台阶面积: 14.04m2	m2	51.61			
3	011107002001	块料台阶面	1. 部位:服务楼台阶坡道面层 2. 粘结材料种类:30厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:30厚石质板材,表面斩毛或机刨 4. 平台面积46.03m2、台阶面积: 25.8m2	m2	71.83			
4	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 部位:服务楼坡道栏杆拆除 2. 栏杆、栏板种类:不锈钢	m	5.8			
5	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:服务楼坡道栏杆安装 2. 栏杆材料种类、规格:不锈钢 3. 参见图集12J12 4-21	m	5.8			
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除旧料 2. 运距:25km	m3	45.42			
		服务楼周边地面维修						
7	041001001001	拆除路面	1. 部位:园区道路道板拆除 2. 材质:石材 3. 厚度:30厚	m2	233.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：临汾射击运动
基地飞碟靶场维修改
造工程

工程名称：服务楼室外台阶及地面修缮

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001 001	安全文明施工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
2	011707001 002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
3	011707001 003	环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
4	011707002 001	夜间施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
5	011707004 001	材料二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
6	011707005 001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
7	01B001	工程定位复测、工程点交、场地清理费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
8	01B002	室内环境污染物检测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
9	01B003	检测试验费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
10	01B004	常态化疫情防控措施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：服务楼室外台阶及地面修缮

标段：临汾射击运动
基地飞碟靶场维修改
造工程

第 2 页 共 2 页

合 计				
-----	--	--	--	--

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：临汾射击运动
基地飞碟靶场维修改
造工程

工程名称：服务楼室外台阶及地面修缮

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：服务楼室外台阶及地面修缮

标段：临汾射击运动基地飞碟靶场维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：临汾射击运动
基地飞碟靶场维修改
造工程

工程名称：服务楼室外台阶及地面修缮

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计日工表

标段：临汾射击运动 基地飞碟靶场维修改 造工程

工程名称：服务楼室外台阶及地面修缮

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：临汾射击运动
基地飞碟靶场维修改
造工程

工程名称：服务楼室外台阶及地面修缮

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

标段：临汾射击运动
基地飞碟靶场维修改
造工程

工程名称：服务楼室外台阶及地面修缮

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公寓楼室外台阶及地面修缮

标段：临汾射击运动
基地飞碟靶场维修改
造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		台阶坡道部分拆除及新建						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 公寓楼台阶、坡道拆除 2. 砌体材质: 砖砌体 3. 拆除高度: 0.45m	m3	11.42			
2	010507004001	台阶	1. 部位: 公寓楼台阶 2. 混凝土种类: 450高混凝土台阶 3. 混凝土强度等级: C15 4. 平台面积9.41m2、台阶面积: 22.36m2	m2	31.77			
3	011107002001	块料台阶面	1. 部位: 公寓楼台阶坡道面层 2. 粘结材料种类: 30厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色: 30厚石质板材, 表面斩毛或机刨 4. 平台面积9.41m2、台阶面积: 32.34m2	m2	41.74			
4	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 部位: 公寓楼坡道栏杆拆除 2. 栏杆、栏板种类: 不锈钢	m	5.7			
5	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位: 公寓楼坡道栏杆安装 2. 栏杆材料种类、规格: 不锈钢 3. 参见图集12J12 4-21	m	5.7			
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 拆除旧料 2. 运距: 25km	m3	10.76			
		破碎部分散水修复						
7	011602001001	混凝土构件拆除	1. 部位: 公寓楼东南侧 2. 构件名称: 散水 3. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 60厚C15混凝土面层	m2	12.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临汾射击运动
基地飞碟靶场维修改
造工程

工程名称：公寓楼室外台阶及地面修缮

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
8	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除旧料 2. 运距:25km	m3	0.73			
9	010507001001	散水	1. 部位:公寓楼东南侧散水下沉 2. 面层厚度:60mm厚C15混凝土面层,撒1:1水泥砂子压实赶光 3. 垫层材料种类、厚度:150mm厚3:7灰土垫层 4. 混凝土种类:预拌 5. 素土夯实,向外坡4%:	m2	12.24			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：临汾射击运动
基地飞碟靶场维修改
造工程

工程名称：公寓楼室外台阶及地面修缮

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001 001	安全文明施工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
2	011707001 002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
3	011707001 003	环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
4	011707002 001	夜间施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
5	011707004 001	材料二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
6	011707005 001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
7	01B001	工程定位复测、工程点交、场地清理费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
8	01B002	室内环境污染物检测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
9	01B003	检测试验费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
10	01B004	常态化疫情防控措施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公寓楼室外台阶及地面修缮

标段：临汾射击运动
基地飞碟靶场维修改
造工程

第 2 页 共 2 页

合 计				
-----	--	--	--	--

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：临汾射击运动
基地飞碟靶场维修改
造工程

工程名称：公寓楼室外台阶及地面修缮

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：公寓楼室外台阶及地面修缮

标段：临汾射击运动基地飞碟靶场维修改造
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：临汾射击运动
基地飞碟靶场维修改
造工程

工程名称：公寓楼室外台阶及地面修缮

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

计日工表

标段：临汾射击运动 基地飞碟靶场维修改 造工程

工程名称: 公寓楼室外台阶及地面修缮

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：临汾射击运动
基地飞碟靶场维修改
造工程

工程名称：公寓楼室外台阶及地面修缮

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

标段：临汾射击运动
基地飞碟靶场维修改
造工程

工程名称：公寓楼室外台阶及地面修缮

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

标段：临汾射击运动
基地飞碟靶场维修改
造工程

工程名称：公寓楼室外台阶及地面修缮

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临汾射击运动
基地飞碟靶场维修改
造工程

工程名称：射击馆室外台阶及地面修缮

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		台阶坡道部分拆除及新建						
1	011605001001	平面块料拆除	1. 部位：射击馆台阶坡道面层拆除 2. 饰面材料种类：石材面层 3. 平台面积191.45m2、台阶面积：56.61m2	m2	248.06			
2	011107002001	块料台阶面	1. 部位：射击馆台阶坡道面层 2. 粘结材料种类：30厚1：4干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色：30厚石质板材，表面斩毛或机刨 4. 平台面积191.45m2、台阶面积：102.66m2	m2	294.11			
3	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 部位：射击馆坡道栏杆拆除 2. 栏杆、栏板种类：不锈钢	m	10.8			
4	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：射击馆坡道栏杆安装 2. 栏杆材料种类、规格：不锈钢 3. 参见图集12J12 4-21	m	10.8			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：拆除旧料 2. 运距：25km	m3	8.09			
		柴油发电机北门更换						
6	011610002001	金属门窗拆除	1. 部位：防火门FM2024甲拆除更换 2. 门窗洞口尺寸：FM2024	樘	2			
7	010802003001	钢质防火门	1. 部位：防火门FM2024甲拆除更换 2. 门代号及洞口尺寸：钢质甲级防火门 3. 门框或扇外围尺寸：FM2024甲	m2	9.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：临汾射击运动
基地飞碟靶场维修改
造工程

工程名称：射击馆室外台阶及地面修缮

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001 001	安全文明施工费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
2	011707001 002	临时设施费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
3	011707001 003	环境保护费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
4	011707002 001	夜间施工增加费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
5	011707004 001	材料二次搬运费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
6	011707005 001	冬雨季施工增加 费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
7	01B001	工程定位复测、 工程点交、场地 清理费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计-					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

标段：临汾射击运动
基地飞碟靶场维修改
造工程

工程名称：射击馆室外台阶及地面修缮

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
			不取费项预算价合计					
8	01B002	室内环境污染物 检测费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
9	01B003	检测试验费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
10	01B004	常态化疫情防控 措施费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：临汾射击运动 基地飞碟靶场维修改 造工程

工程名称: 射击馆室外台阶及地面修缮

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：射击馆室外台阶及地面修缮

标段：临汾射击运动基地飞碟靶场维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：临汾射击运动
基地飞碟靶场维修改
造工程

工程名称：射击馆室外台阶及地面修缮

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

计日工表

标段：临汾射击运动
基地飞碟靶场维修改
造工程

工程名称：射击馆室外台阶及地面修缮

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：临汾射击运动
基地飞碟靶场维修改
造工程

工程名称：射击馆室外台阶及地面修缮

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

标段：临汾射击运动
基地飞碟靶场维修改
造工程

工程名称：射击馆室外台阶及地面修缮

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

标段：临汾射击运动基地飞碟靶场维修改造工程

工程名称: 射击馆室外台阶及地面修缮

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

标段：临汾射击运动
基地飞碟靶场维修改
造工程

工程名称：射击馆室外台阶及地面修缮

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临汾射击运动
基地飞碟靶场维修改
造工程

工程名称：餐厅室外台阶及地面修缮

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		台阶坡道部分拆除新做						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:餐厅台阶、坡道拆除 2. 砌体材质:砖砌体 3. 拆除高度:0.45m	m3	13.51			
2	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 部位:餐厅坡道栏杆拆除 2. 栏杆、栏板种类:不锈钢	m	11.28			
3	010507004001	台阶	1. 部位:餐厅台阶 2. 混凝土种类:450高混凝土台阶 3. 混凝土强度等级:C15 4. 平台面积32.02m2、台阶面积: 7m2	m2	39.02			
4	011107002001	块料台阶面	1. 部位:餐厅台阶坡道面层 2. 粘结材料种类:30厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:30厚石质板材,表面斩毛或机刨 4. 平台面积32.02m2、台阶面积: 13.88m2	m2	45.9			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除旧料 2. 运距:25km	m3	12.48			
6	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:餐厅坡道栏杆安装 2. 栏杆材料种类、规格:不锈钢 3. 参见图集12J12 4-21	m	11.28			
		更换肯德基门						
7	011610002001	金属门窗拆除	1. 部位:餐厅大门拆除 2. 门窗洞口尺寸:LM3648	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：餐厅室外台阶及地面修缮

标段：临汾射击运动
基地飞碟靶场维修改
造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001 001	安全文明施工费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
2	011707001 002	临时设施费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
3	011707001 003	环境保护费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
4	011707002 001	夜间施工增加费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
5	011707004 001	材料二次搬运费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
6	011707005 001	冬雨季施工增加 费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
7	01B001	工程定位复测、 工程点交、场地 清理费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计-					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：餐厅室外台阶及地面修缮

标段：临汾射击运动
基地飞碟靶场维修改
造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
			不取费项预算价合计					
8	01B002	室内环境污染物 检测费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
9	01B003	检测试验费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
10	01B004	常态化疫情防控 措施费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：临汾射击运动
基地飞碟靶场维修改
造工程

工程名称：餐厅室外台阶及地面修缮

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

标段：临汾射击运动
基地飞碟靶场维修改
造工程

工程名称：餐厅室外台阶及地面修缮

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 餐厅室外台阶及地面修缮

标段：临汾射击运动基地飞碟靶场维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”,并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：临汾射击运动
基地飞碟靶场维修改
造工程

工程名称：餐厅室外台阶及地面修缮

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

计日工表

标段：临汾射击运动
基地飞碟靶场维修改
造工程

工程名称：餐厅室外台阶及地面修缮

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：临汾射击运动
基地飞碟靶场维修改
造工程

工程名称：餐厅室外台阶及地面修缮

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

标段：临汾射击运动
基地飞碟靶场维修改
造工程

工程名称：餐厅室外台阶及地面修缮

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

标段：临汾射击运动
基地飞碟靶场维修改
造工程

工程名称：餐厅室外台阶及地面修缮

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。

2. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：飞碟靶场场地绿化更换

标段：临汾射击运动
基地飞碟靶场维修改
造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	050405001 001	安全文明施工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
2	050405001 002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
3	050405001 003	环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
4	050405002 001	夜间施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
5	050405004 001	材料二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
6	050405005 001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
7	05B001	工程定位复测、工程点交、场地清理费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
8	05B002	室内环境污染物检测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
9	05B003	检测试验费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
10	05B004	常态化疫情防控措施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：飞碟靶场场地绿化更换

标段：临汾射击运动
基地飞碟靶场维修改
造工程

第 2 页 共 2 页

合 计				
-----	--	--	--	--

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：临汾射击运动 基地飞碟靶场维修改 造工程

工程名称：飞碟靶场场地绿化更换

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：飞碟靶场场地绿化更换

标段：临汾射击运动基地飞碟靶场维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：临汾射击运动
基地飞碟靶场维修改
造工程

工程名称：飞碟靶场场地绿化更换

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

计日工表

标段：临汾射击运动 基地飞碟靶场维修改 造工程

工程名称：飞碟靶场场地绿化更换

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

税金项目清单与计价表

标段：临汾射击运动
基地飞碟靶场维修改
造工程

工程名称：飞碟靶场场地绿化更换

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	税金（扣除不列入计税范围的工程设备费）	分部分项工程费+施工技术措施项目费+施工组织措施项目费+其他项目费-不取费项市场价直接费-不取费项市场价主材费-不取费项市场价设备费			
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

标段：临汾射击运动
基地飞碟靶场维修改
造工程

工程名称：飞碟靶场场地绿化更换

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

标段：临汾射击运动
基地飞碟靶场维修改
造工程

工程名称：飞碟靶场场地绿化更换

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。