

黑龙江农业经济职业学院




专家论证意见表

项目名称	行政事业单位内控管理平台--行政事业单位财务核算系统
产品名称	行政事业单位财务核算系统 V1.0
项目金额	300000 元
供应商名称	北京博思财信网络科技有限公司
申请理由	<p>北京博思财信网络科技有限公司作为唯一开发商，由省财政厅牵头，通过政府采购方式搭建了全省统一的内部控制一体化平台。</p> <p>按照“黑财会【2021】72号”“黑办发【2023】6号”相关文件要求，在全省范围推进内控一体化平台实施，博思公司作为内控一体化平台运营商，支持和服务各行政事业单位开展相关的实施、运维保障工作。</p> <p>本次采购行政事业单位财务核算系统 V1.0 为在原有内控管理平台——行政事业单位内控管理平台 V1.0 基础上增加行政事业单位财务核算系统，需从原供应商处采购，主要体现在以下方面：</p> <p>一、技术层面分析</p> <p>技术唯一性：</p> <p>按照国家要求：国家机关、事业单位等预算单位使用的会计信息系统应当按照财政预算管理一体化系统有关接口标准，实现与财政预算管理一体化系统的衔接（会计信息化工作规范-财会(2024)11号），目前市场上只有唯一的财信核算软件能够提供与黑龙江预算一体化平台（由[北京博思财信网络科技有限公司]搭建）衔接；</p> <p>数据安全性：</p> <p>学校现在已经应用内控平台，财务数据与核算数据需要满足标准一致、准确、安全，保证业务连续。</p> <p>技术更新与延续性：</p> <p>信息技术发展日新月异，软件系统需要持续的技术更新与维护以保持其先进性和适用性。原供应商在长期为学院服务过程中，积累了丰富的技术经验，对学院业务需求和技术环境变化有着敏锐的感知。他们能够基于现有平台技术，及时采用最新的软件开发技术和理念对核算系统模块进行开发，保证模块在功能、性能和安全性等方面与现有平台协同共进，降低技术风险。</p> <p>二、业务契合度层面分析</p> <p>业务流程理解深度：</p> <p>原供应商对现有平台的数据结构、存储方式及传输逻辑有着深刻的理解，在开发新的核算系统模块时可以更加高效地工作，并减少由于不熟悉系统环境而导致的问题。</p> <p>无缝对接已有资源：</p> <p>由于原供应商已经掌握了系统的内部运作机制，他们能够设计出与现有系统无缝对接的新模块。这意味着新模块可以直接利用现有的数据资源，无需额外的数据迁移或复杂的接口开发。学院的财务管理业务具有其独特性和复杂性，经过长时间与[北京博思财信网络科技有限公司]的合作，该供应商团队对学院从预算指标、费用报销、资金审批到财务核算等一系列业务流程的每一个环节都深入了解。清楚各业务流程中的关键控制点、特殊业务处理方式以及不同部门之间的协作模式。在开发核算系统模块时，能够紧密围绕学院实际业务需求进行功能设计，确保模块与现有业务流程高度契合，有效提升财务管理的精细化水平。</p>



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

	<p>数据交互与一致性保障： 财务数据在学院的内控管理中处于核心地位，数据的准确性和一致性至关重要。原供应商熟悉现有平台各模块之间的数据交互逻辑，在开发核算系统模块时，能够确保从业务发生源头产生的数据，经过网报、审批等环节，最终准确无误地进入核算系统进行账务处理，准确识别不同经费项目的核算规则，依据报销单上的详细信息进行精准核算，保证财务数据的一致性。</p> <p>三、成本效益层面分析</p> <p>提高效率和质量： 直接集成减少了中间环节，降低了出错的可能性，提高了财务管理的质量和效率。例如，在费用报销流程中，报销单据的信息可以直接被核算系统读取并处理，大大缩短了账务处理时间，同时也减少了人工干预可能带来的错误。</p> <p>项目实施与运维成本： 采用原供应商的产品可以获得更快速有效的技术支持响应，原供应商对自己产品的了解程度更高，能更快地解决出现的问题，继续使用同一个供应商的产品意味着更低的学习曲线，我院老师不需要重新适应新的操作界面或流程，从而节省了培训时间和成本。项目实施和后续运维成本也是不可忽视的重要因素，原供应商在长期合作过程中，已建立了针对学院的高效项目实施和运维团队，熟悉学院的工作环境和沟通方式。在核算系统模块开发项目实施过程中，能够快速响应学院提出的需求变更和问题反馈，有效缩短项目实施周期，减少因项目延期带来的额外成本。在运维阶段，原供应商可以延续现有的运维服务模式，提供及时、专业的技术支持，降低系统运维成本。</p> <p>黑龙江省预算管理一体化平台由博思公司承建，为保证决算及财报数据的准确性，选择原供应商进行核算系统的建设。</p> <p>综上所述，通过对技术、业务契合度和成本效益等多方面的综合分析，为满足黑龙江农业经济职业学院内控管理平台增加核算系统模块的需求，选择原供应商〔北京博思财信网络科技有限公司〕进行单一来源采购，能够有效保障项目的顺利实施，确保系统的稳定性、业务的契合度以及成本效益的最大化。特申请按照单一来源采购方式采购行政事业单位内控管理平台—行政事业单位财务核算系统。</p>		
评审专家姓名		职称	中级
工作单位			
评审意见	<p><u>建议：根据政府采购法第三十一条规定，此项目采用单一来源采购，符合单一来源采购。</u></p>		
专家签字：		评审日期：	2025年4月15日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

黑龙江农业经济职业学院

专家论证意见表

项目名称	行政事业单位内控管理平台—行政事业单位财务核算系统
产品名称	行政事业单位财务核算系统 V1.0
项目金额	300000 元
供应商名称	北京博思财信网络科技有限公司
申请理由	<p>北京博思财信网络科技有限公司作为唯一开发商，由省财政厅牵头，通过政府采购方式搭建了全省统一的内部控制一体化平台。</p> <p>按照“黑财会【2021】72号”“黑办发【2023】6号”相关文件要求，在全省范围推进内控一体化平台实施，博思公司作为内控一体化平台运营商，支持和服务各行政事业单位开展相关的实施、运维保障工作。</p> <p>本次采购行政事业单位财务核算系统 V1.0 为在原有内控管理平台——行政事业单位内控管理平台 V1.0 基础上增加行政事业单位财务核算系统，需从原供应商处采购，主要体现在以下方面：</p> <p>一、技术层面分析</p> <p>技术唯一性：</p> <p>按照国家要求：国家机关、事业单位等预算单位使用的会计信息系统应当按照财政预算管理一体化系统有关接口标准，实现与财政预算管理一体化系统的衔接（会计信息化工作规范-财会(2024)11号），目前市场上只有唯一的财信核算软件能够提供与黑龙江预算一体化平台（由 [北京博思财信网络科技有限公司] 搭建）衔接；</p> <p>数据安全性：</p> <p>学校现在已经应用内控平台，财务数据与核算数据需要满足标准一致、准确、安全，保证业务连续。</p> <p>技术更新与延续性：</p> <p>信息技术发展日新月异，软件系统需要持续的技术更新与维护以保持其先进性和适用性。原供应商在长期为学院服务过程中，积累了丰富的技术经验，对学院业务需求和技术环境变化有着敏锐的感知。他们能够基于现有平台技术，及时采用最新的软件开发技术和理念对核算系统模块进行开发，保证模块在功能、性能和安全性等方面与现有平台协同共进，降低技术风险。</p> <p>二、业务契合度层面分析</p> <p>业务流程理解深度：</p> <p>原供应商对现有平台的数据结构、存储方式及传输逻辑有着深刻的理解，在开发新的核算系统模块时可以更加高效地工作，并减少由于不熟悉系统环境而导致的问题。</p> <p>无缝对接已有资源：</p> <p>由于原供应商已经掌握了系统的内部运作机制，他们能够设计出与现有系统无缝对接的新模块。这意味着新模块可以直接利用现有的数据资源，无需额外的数据迁移或复杂的接口开发。学院的财务管理业务具有其独特性和复杂性，经过长时间与 [北京博思财信网络科技有限公司] 的合作，该供应商团队对学院从预算指标、费用报销、资金审批到财务核算等一系列业务流程的每一个环节都深入了解。清楚各业务流程中的关键控制点、特殊业务处理方式以及不同部门之间的协作模式。在开发核算系统模块时，能够紧密围绕学院实际业务需求进行功能设计，确保模块与现有业务流程高度契合，有效提升财务管理的精细化水平。</p>



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

	<p>数据交互与一致性保障： 财务数据在学院的内控管理中处于核心地位，数据的准确性和一致性至关重要。原供应商熟悉现有平台各模块之间的数据交互逻辑，在开发核算系统模块时，能够确保从业务发生源头产生的数据，经过网报、审批等环节，最终准确无误地进入核算系统进行账务处理，准确识别不同经费项目的核算规则，依据报销单上的详细信息进行精准核算，保证财务数据的一致性。</p> <p>三、成本效益层面分析</p> <p>提高效率和质量： 直接集成减少了中间环节，降低了出错的可能性，提高了财务管理的质量和效率。例如，在费用报销流程中，报销单据的信息可以直接被核算系统读取并处理，大大缩短了账务处理时间，同时也减少了人工干预可能带来的错误。</p> <p>项目实施与运维成本： 采用原供应商的产品可以获得更快速有效的技术支持响应，原供应商对自己产品的了解程度更高，能更快地解决出现的问题，继续使用同一个供应商的产品意味着更低的学习曲线，我院老师不需要重新适应新的操作界面或流程，从而节省了培训时间和成本。项目实施和后续运维成本也是不可忽视的重要因素，原供应商在长期合作过程中，已建立了针对学院的高效项目实施和运维团队，熟悉学院的工作环境和沟通方式。在核算系统模块开发项目实施过程中，能够快速响应学院提出的需求变更和问题反馈，有效缩短项目实施周期，减少因项目延期带来的额外成本。在运维阶段，原供应商可以延续现有的运维服务模式，提供及时、专业的技术支持，降低系统运维成本。</p> <p>黑龙江省预算管理一体化平台由博思公司承建，为保证决算及财报数据的准确性，选择原供应商进行核算系统的建设。</p> <p>综上所述，通过对技术、业务契合度和成本效益等多方面的综合分析，为满足黑龙江农业经济职业学院内控管理平台增加核算系统模块的需求，选择原供应商〔北京博思财信网络科技有限公司〕进行单一来源采购，能够有效保障项目的顺利实施，确保系统的稳定性、业务的契合度以及成本效益的最大化。特申请按照单一来源采购方式采购行政事业单位内控管理平台—行政事业单位财务核算系统。</p>		
评审专家姓名	<u>才清红</u>	职称	<u>中级</u>
工作单位	<u>蚂蚁电子商务公司</u>		
评审意见	<u>符合单一来源采购条件，此项目可采用单一来源采购。</u>		
专家签字： <u>才清红</u>	评审日期：2025年4月15日		



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

黑龙江农业经济职业学院

专家论证意见表

项目名称	行政事业单位内控管理平台—行政事业单位财务核算系统
产品名称	行政事业单位财务核算系统 V1.0
项目金额	300000 元
供应商名称	北京博思财信网络科技有限公司
申请理由	<p>北京博思财信网络科技有限公司作为唯一开发商，由省财政厅牵头，通过政府采购方式搭建了全省统一的内部控制一体化平台。</p> <p>按照“黑财会【2021】72号”“黑办发【2023】6号”相关文件要求，在全省范围推进内控一体化平台实施，博思公司作为内控一体化平台运营商，支持和服务各行政事业单位开展相关的实施、运维保障工作。</p> <p>本次采购行政事业单位财务核算系统 V1.0 为在原有内控管理平台—行政事业单位内控管理平台 V1.0 基础上增加行政事业单位财务核算系统，需从原供应商处采购，主要体现在以下方面：</p> <p>一、技术层面分析</p> <p>技术唯一性：</p> <p>按照国家要求：国家机关、事业单位等预算单位使用的会计信息系统应当按照财政预算管理一体化系统有关接口标准，实现与财政预算管理一体化系统的衔接（会计信息化工作规范-财会〔2024〕11号），目前市场上只有唯一的财信核算软件能够提供与黑龙江预算一体化平台（由〔北京博思财信网络科技有限公司〕搭建）衔接；</p> <p>数据安全性：</p> <p>学校现在已经应用内控平台，财务数据与核算数据需要满足标准一致、准确、安全，保证业务连续。</p> <p>技术更新与延续性：</p> <p>信息技术发展日新月异，软件系统需要持续的技术更新与维护以保持其先进性和适用性。原供应商在长期为学院服务过程中，积累了丰富的技术经验，对学院业务需求和技术环境变化有着敏锐的感知。他们能够基于现有平台技术，及时采用最新的软件开发技术和理念对核算系统模块进行开发，保证模块在功能、性能和安全性等方面与现有平台协同共进，降低技术风险。</p> <p>二、业务契合度层面分析</p> <p>业务流程理解深度：</p> <p>原供应商对现有平台的数据结构、存储方式及传输逻辑有着深刻的理解，在开发新的核算系统模块时可以更加高效地工作，并减少由于不熟悉系统环境而导致的问题。</p> <p>无缝对接已有资源：</p> <p>由于原供应商已经掌握了系统的内部运作机制，他们能够设计出与现有系统无缝对接的新模块。这意味着新模块可以直接利用现有的数据资源，无需额外的数据迁移或复杂的接口开发。学院的财务管理业务具有其独特性和复杂性，经过长时间与〔北京博思财信网络科技有限公司〕的合作，该供应商团队对学院从预算指标、费用报销、资金审批到财务核算等一系列业务流程的每一个环节都深入了解。清楚各业务流程中的关键控制点、特殊业务处理方式以及不同部门之间的协作模式。在开发核算系统模块时，能够紧密围绕学院实际业务需求进行功能设计，确保模块与现有业务流程高度契合，有效提升财务管理的精细化水平。</p>



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

	<p>数据交互与一致性保障： 财务数据在学院的内控管理中处于核心地位，数据的准确性和一致性至关重要。原供应商熟悉现有平台各模块之间的数据交互逻辑，在开发核算系统模块时，能够确保从业务发生源头产生的数据，经过网报、审批等环节，最终准确无误地进入核算系统进行账务处理，准确识别不同经费项目的核算规则，依据报销单上的详细信息进行精准核算，保证财务数据的一致性。</p> <p>三、成本效益层面分析</p> <p>提高效率和质量： 直接集成减少了中间环节，降低了出错的可能性，提高了财务管理的质量和效率。例如，在费用报销流程中，报销单据的信息可以直接被核算系统读取并处理，大大缩短了账务处理时间，同时也减少了人工干预可能带来的错误。</p> <p>项目实施与运维成本： 采用原供应商的产品可以获得更快速有效的技术支持响应，原供应商对自己产品的了解程度更高，能更快地解决出现的问题，继续使用同一个供应商的产品意味着更低的学习曲线，我院老师不需要重新适应新的操作界面或流程，从而节省了培训时间和成本。项目实施和后续运维成本也是不可忽视的重要因素，原供应商在长期合作过程中，已建立了针对学院的高效项目实施和运维团队，熟悉学院的工作环境和沟通方式。在核算系统模块开发项目实施过程中，能够快速响应学院提出的需求变更和问题反馈，有效缩短项目实施周期，减少因项目延期带来的额外成本。在运维阶段，原供应商可以延续现有的运维服务模式，提供及时、专业的技术支持，降低系统运维成本。</p> <p>黑龙江省预算管理一体化平台由博思公司承建，为保证决算及财报数据的准确性，选择原供应商进行核算系统的建设。</p> <p>综上所述，通过对技术、业务契合度和成本效益等多方面的综合分析，为满足黑龙江农业经济职业学院内控管理平台增加核算系统模块的需求，选择原供应商〔北京博思财信网络科技有限公司〕进行单一来源采购，能够有效保障项目的顺利实施，确保系统的稳定性、业务的契合度以及成本效益的最大化。特申请按照单一来源采购方式采购行政事业单位内控管理平台--行政事业单位财务核算系统。</p>		
评审专家姓名	何晓东	职称	会计师
工作单位	黑龙江农业经济职业学院		
评审意见	北京博思财信网络科技有限公司作为省一卡通、省财政厅牵头建立政府预算核算系统唯一内控控制一体化平台，省内市场上仅有唯一一家核算软件开发商（即北京博思一体化平台（省工执）北京财信网络科技有限公司）提供，无其他第三方。具备唯一性，故同意采购。		
专家签字：何晓东	评审日期：2025年4月15日		



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App