
E.2 招标控制价封面
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E.13 单项工程 招标控制价 汇总表

工程名称:国家双高计划校实训室及教学场地建设项目室外停车场改造项目 第1页 共2页

序号 单项工程名称 金额(元)

其中:(元)

绿色施工安全防护
措施项目费

暂估价

1
国家双高计划校实训室及教学场地建设项目室外停车场
改造项目

2267482.28 97055.99

1.1 停车位 272318.14 7179.00

1.1.1 生态停车位 272318.14 7179.00

1.1.1.1 分部分项 239618.14 7179.00

1.1.1.2 措施项目

1.1.1.2.1 总价措施

1.1.1.2.2 单价措施

1.1.1.2.3 绿色施工

1.1.1.3 其他项目 32700.00

1.2 停车棚 1812668.23 82006.19

1.2.1 基础 405304.88 22725.82

1.2.1.1 分部分项 354870.38 20283.54

1.2.1.2 措施项目 50434.49 2442.28

1.2.1.2.1 总价措施

1.2.1.2.2 单价措施 50434.49 2442.28

1.2.1.2.3 绿色施工

1.2.1.3 其他项目

1.2.2 建筑 1407363.35 59280.37

1.2.2.1 分部分项 1382129.83 58090.33

1.2.2.2 措施项目 25233.52 1190.04

1.2.2.2.1 总价措施

1.2.2.2.2 单价措施 25233.52 1190.04

1.2.2.2.3 绿色施工

1.2.2.3 其他项目

1.3 原停车棚油漆翻新 119310.58 5877.05

1.3.1 建筑 119310.58 5877.05

1.3.1.1 分部分项 104764.50 5191.04

1.3.1.2 措施项目 14546.08 686.01

1.3.1.2.1 总价措施

1.3.1.2.2 单价措施 14546.08 686.01

1.3.1.2.3 绿色施工

1.3.1.3 其他项目

1.4 土石方工程 63185.33 1993.75
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E.13 单项工程 招标控制价 汇总表

工程名称:国家双高计划校实训室及教学场地建设项目室外停车场改造项目 第2页 共2页

序号 单项工程名称 金额(元)

其中:(元)

绿色施工安全防护
措施项目费

暂估价

1.4.1 机械土石方（含强夯地基） 63185.33 1993.75

1.4.1.1 分部分项 60086.73 1871.23

1.4.1.2 措施项目 3098.61 122.52

1.4.1.2.1 总价措施

1.4.1.2.2 单价措施 3098.61 122.52

1.4.1.2.3 绿色施工

1.4.1.3 其他项目

合  计 2267482.28 97055.99

注：本表适用于单项工程招标控制价的汇总。
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E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:国家双高计划校实训室及教学场地建设项目室外停车场改造项目  标段: 第1页 共14页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中暂估价

1
国家双高计划校实训室及教
学场地建设项目室外停车场
改造项目

1970974.81

1.1 停车位 241343.03

1.1.1 生态停车位 241343.03

1.1.1.1 分部分项 211005.42

1
05020100500
1

生态停车位

1、块料品种：80厚成品水泥花格植草砖(灰色)
2、回填厚度、品种：植草砖内100厚种植土 （另
计）
3、垫层：50厚1:3水泥砂浆
4、基层：200厚C25素砼层（另计）
5、底层：200厚6%水泥稳定层（压实系数
0.94）（另计）
6、其他：素土分层夯实（压实系数0.93）（另计
）

个 48 994.39 47730.72

  D2-153
人行道板安砌 预制块料人
行道板 矩形

100m2 4.86739 9806.26 47730.89

2
04020200100
1

路床(槽)整形
1.部位:车行道
2.范围:路床

m2 674.4 2.13 1436.47

  D2-6 车行道路床整形碾压 100m2 6.744 212.77 1434.92

3
04020400200
1

青砖铺设
1.块料品种、规格:6cm青砖
2.垫层:材料品种、厚度:3cm砂

m2 173.26 106.08 18379.42

  D2-158
人行道板安砌 透水砖面层
厚6cm内

100m2 1.7326 10608.43 18380.17

4
04020400400
1

安砌侧缘石
1.材料品种、规格:1000*120*200混凝土路缘石
2.砂浆型号：30mm厚1：3水泥砂浆
3.垫层:另计

m 176.2 36.18 6374.92

  D2-164
侧平石、缘石安砌 混凝土
侧石

100m 1.762 3618.04 6374.99

本页小计 73921.53

0172737

CSPK湖南专版 www.cspksoft.com



E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:国家双高计划校实训室及教学场地建设项目室外停车场改造项目  标段: 第2页 共14页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中暂估价

5
04020201500
1

C25素砼层
1.名称:C25素砼层
2.厚度:20cm
3.其他:养生

m2 713.16 110.01 78454.73

  D2-151调
+D2-152×10

人行道板垫层 混凝土垫层
厚度10cm

实际厚度(cm)20 100m2 7.1316 11001.03 78454.95

6
04020201500
2

水泥稳定碎(砾)石

1.名称：厂拌水泥稳定砂砾(压实系数0.94)
2.水泥含量:6%
3.石料规格:综合考虑
4.厚度:20cm
5.其他::养生

m2 713.164 81.32 57994.50

  D2-42
水泥稳定料基层 水泥稳定
碎石 厚度20cm

100m2 7.13164 8131.51 57991.00

7
01010300100
2

挖填平衡土方
1、位置：植草砖内回填
2、回填厚度、品种：100厚种植土
3、工作内容：含挖、填等全部相关工作内容

m3 48.67 13.04 634.66

  A1-86 松填土 100m3 0.4867 852.43 414.88

  A1-47
挖掘机挖一般土方 不装车
普通土

100m3 0.4867 451.20 219.60

1.1.1.2 措施项目 337.61

1.1.1.2.1 总价措施 337.61

8 CPK001002 冬雨季施工增加费 1 337.61 337.61

1.1.1.2.2 单价措施

1.1.1.2.3 绿色施工

1.1.1.2.3.1 绿色施工单价措施

本页小计 137421.50
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E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:国家双高计划校实训室及教学场地建设项目室外停车场改造项目  标段: 第3页 共14页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中暂估价

1.1.1.2.3.2 绿色施工总价措施

1.1.1.3 其他项目 30000.00

1.1.1.3.1 暂列金额

1.1.1.3.2 专业工程暂估价 30000.00

9 000001001 移栽原有树 项 1 30000.00 30000.00

1.1.1.3.3 分部分项工程暂估价

1.1.1.3.4 计日工

1.1.1.3.5 总承包服务费

1.1.1.3.6 索赔与现场签证

1.2 停车棚 1571073.71

1.2.1 基础 346895.79

1.2.1.1 分部分项 302859.29

10
01050100100
1

垫层

1.混凝土种类:现浇商品砼
2.混凝土强度等级:C15
3.其他:商品砼,含泵送、制作、运输、浇捣、养
护等一切工作内容

m3 41.23 601.87 24815.10

  A2-10 垫层 混凝土 10m3 4.123 5842.35 24088.01

  A5-133
现浇混凝土构件 浇筑增加
费（垂直运输机械相比泵送
）

10m3 4.123 176.34 727.05

本页小计 54815.10
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E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:国家双高计划校实训室及教学场地建设项目室外停车场改造项目  标段: 第4页 共14页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中暂估价

11
01050100300
1

独立基础

1.混凝土种类:现浇商品砼
2.混凝土强度等级:C30
3.其他:商品砼,含泵送、制作、运输、浇捣、养
护等一切工作内容

m3 166.73 593.30 98920.91

  A5-84
现浇混凝土构件 独立基础
混凝土

10m3 16.673 5677.42 94659.62

  A5-129
现浇混凝土构件 混凝土泵
送费 檐高(m以内) 50

10m3 16.673 255.54 4260.62

12
01050200100
1

矩形柱

1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C30
3.其他:①檐口高度50m以内;②商品砼,含泵送、
制作、运输、浇捣、养护等一切工作内容

m3 28.09 623.23 17506.53

  A5-91
现浇混凝土构件 独立矩形
柱

10m3 2.809 5976.77 16788.75

  A5-129
现浇混凝土构件 混凝土泵
送费 檐高(m以内) 50

10m3 2.809 255.54 717.81

13
01051500100
1

现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:HRB400  直径12mm
2.其他:包括制作、运输、安装等一切费用

t 5.189 5676.72 29456.50

  A5-17 带肋钢筋 直径(mm) 12 t 5.189 5676.72 29456.50

14
01051500100
2

现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:HRB400  直径14mm
2.其他:包括制作、运输、安装等一切费用

t 3.95 5403.11 21342.28

  A5-18 带肋钢筋 直径(mm) 14 t 3.95 5403.11 21342.28

15
01051500100
3

现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:HRB400  直径16mm
2.其他:包括制作、运输、安装等一切费用

t 3.016 5252.66 15842.02

  A5-19 带肋钢筋 直径(mm) 16 t 3.016 5252.66 15842.02

16
01051500100
4

现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:HRB400  直径18mm
2.其他:包括制作、运输、安装等一切费用

t 1.102 5096.49 5616.33

  A5-20 带肋钢筋 直径(mm) 18 t 1.102 5096.49 5616.33

17
01050700700
1

其他构件

1.混凝土种类:素混凝土包柱脚
2.混凝土强度等级:C25
3.其他:商品砼,含垂直运输、制作、运输、浇捣
、养护等一切工作内容

m3 13.16 1005.08 13226.85

本页小计 201911.42
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E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:国家双高计划校实训室及教学场地建设项目室外停车场改造项目  标段: 第5页 共14页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中暂估价

  A5-123 现浇混凝土构件 小型构件 10m3 1.316 9874.43 12994.75

  A5-133
现浇混凝土构件 浇筑增加
费（垂直运输机械相比泵送
）

10m3 1.316 176.34 232.06

18
01050700700
2

其他构件

1.混凝土种类:微膨胀细石砼
2.混凝土强度等级:C30
3.其他:商品砼,含垂直运输、制作、运输、浇捣
、养护等一切工作内容

m3 2 1017.26 2034.52

  A5-123 现浇混凝土构件 小型构件 10m3 0.2 9996.23 1999.25

  A5-133
现浇混凝土构件 浇筑增加
费（垂直运输机械相比泵送
）

10m3 0.2 176.34 35.27

19
01051600200
1

预埋铁件

1.钢材种类:铁件
2.规格:综合考虑
3.铁件尺寸:综合考虑
4.其他:包括制作、运输、安装等一切费用

t 1.392 12512.83 17417.86

  A5-56 铁件 t 1.392 12512.83 17417.86

20
01051600100
1

螺栓
1.螺栓种类:综合考虑
2.规格:综合考虑
3.其他:包括制作、运输、安装等一切费用

t 5.939 9543.76 56680.39

  A5-57 螺栓 t 5.939 9543.76 56680.39

1.2.1.2 措施项目 44036.50

1.2.1.2.1 总价措施 554.15

21 CPK003001 冬雨季施工增加费 1 554.15 554.15

1.2.1.2.2 单价措施 43482.35

22
01170200100
1

基础
1.基础类型:独立基础
2.其他:含模板制作、安装、拆除等

m2 331.8 71.50 23723.70

本页小计 100410.62
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E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:国家双高计划校实训室及教学场地建设项目室外停车场改造项目  标段: 第6页 共14页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中暂估价

  A19-3
现浇混凝土模板 独立基础
木模板木支撑

100m2 3.318 7149.96 23723.57

23
01170200100
2

垫层模板
1.基础类型:综合考虑
2.其他:①垫层模板②含模板制作、安装、拆除等

m2 73.08 49.08 3586.77

  A19-9
现浇混凝土模板 混凝土基
础 垫层 木模板

100m2 0.7308 4907.77 3586.60

24
01170200200
1

矩形柱 1.其他:含模板制作、安装、拆除等 m2 208.32 77.63 16171.88

  A19-18
现浇混凝土模板 矩形柱 木
模板 钢支撑

100m2 2.0832 7762.85 16171.57

1.2.1.2.3 绿色施工

1.2.1.2.3.1 绿色施工单价措施

1.2.1.2.3.2 绿色施工总价措施

1.2.1.3 其他项目

1.2.1.3.1 暂列金额

1.2.1.3.2 专业工程暂估价

1.2.1.3.3 分部分项工程暂估价

1.2.1.3.4 计日工

1.2.1.3.5 总承包服务费

1.2.1.3.6 索赔与现场签证

本页小计 19758.65
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E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:国家双高计划校实训室及教学场地建设项目室外停车场改造项目  标段: 第7页 共14页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中暂估价

1.2.2 建筑 1224177.92

1.2.2.1 分部分项 1200435.31

25
01130200100
1

PVDF膜材 1200克

1.材料名字：基材:聚酯纤维  涂层:聚氯乙烯PVC
面层:聚偏二氟乙烯PVDF
2.厚度：0.78mm
3.透光率：8%
4.含制作、运输、安装
5、其他：含30*3压膜铝条及其他辅材

m2 2527.5 63.00 159232.50

  00003 PVDE膜材 1200克 m2 2527.5 63.00 159232.50

26
01060200100
2

实腹钢柱

1.柱类型:钢柱焊接钢管
2.钢材品种、规格:钢板、角钢
3.单根柱质量:表面均进行喷砂（抛丸）除锈处理
4.螺栓种类:综合考虑
5.探伤要求:满足设计要求
6.防火要求:另计
7.其他:运距5km,含加劲板、预埋件等

t 25.996 8084.23 210157.64

  A6-4
钢柱制作 (热轧H型钢）
5t以内

t 25.996 6920.69 179910.26

  A6-151 钢柱安装 单体(t以内) 10 t 25.996 785.51 20420.12

  A6-112 钢构件 除锈增加费 喷砂 t 25.996 230.24 5985.32

  A6-140
1类 金属构件运输(市内)
运距10km以内

10t 2.5996 1477.91 3841.97

27
01060200100
2

钢梁

1.梁类型:钢梁、焊接钢管
2.钢材品种、规格:钢板
3.单根质量:表面均进行喷砂（抛丸）除锈处理
4.螺栓种类:综合考虑
5.安装高度:檐口高度20m以内
6.探伤要求:满足设计要求
7.防火要求:另计

t 58.512 8727.81 510681.62

本页小计 880071.76

0172737
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E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:国家双高计划校实训室及教学场地建设项目室外停车场改造项目  标段: 第8页 共14页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中暂估价

  A6-28
钢梁、吊车梁 焊接H型
3t以内

t 58.512 7501.16 438907.87

  A6-158 钢梁安装 单体(t以内) 3 t 58.512 848.00 49618.18

  A6-113 钢构件 除锈增加费 抛丸 t 58.512 281.12 16448.89

  A6-144
2类 金属构件运输(市内)
运距5km以内

10t 5.8512 975.29 5706.62

28
01060200100
2

钢屋架

1.钢材品种、规格:焊接钢管、钢板
3.屋架跨度、安装高度:檐口高度20m以内
4.螺栓种类:综合考虑
5.探伤要求:满足设计要求
6.防火要求:另计
7.其他:钢管为主
2.单榀质量:5t内,运距5KM以内、含加劲板、预埋
件等

t 17.789 8943.45 159095.03

  A6-17 钢屋架制作 钢管为主 t 17.789 7115.35 126574.96

  A6-162 钢屋架安装(t以内) 1.5 t 17.789 1449.45 25784.27

  A6-113 钢构件 除锈增加费 抛丸 t 17.789 281.12 5000.84

  A6-144
2类 金属构件运输(市内)
运距5km以内

10t 1.7789 975.29 1734.94

29
01060200100
1

钢构件运输 1：每增运5KM t 511.485 13.28 6792.52

  A6-141
1类 金属构件运输(市内)
每增5km

10t 12.998 286.98 3730.17

  A6-145
2类 金属构件运输(市内)
每增5km

10t 38.1505 80.25 3061.58

30
01140500100
2

金属面油漆
1.构件名称:综合考虑
2.油漆品种、刷漆遍数:环氧富锌底漆、二遍
3.其他:干膜厚度35um*2

m2 2053.11 26.45 54304.76

  A6-119
金属面 环氧富锌底漆一遍
干膜厚度35um

100m2 41.0622 1322.60 54308.87

本页小计 220192.31
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E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:国家双高计划校实训室及教学场地建设项目室外停车场改造项目  标段: 第9页 共14页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中暂估价

31
01140500100
5

金属面油漆
1.构件名称:综合考虑
2.油漆品种、刷漆遍数:氟碳漆、二遍
3.其他:干膜厚度70um

m2 2053.11 48.79 100171.24

  A6-125
金属面 氟碳漆一遍 干膜厚
度35um

100m2 41.0622 2439.60 100175.34

1.2.2.2 措施项目 23742.61

1.2.2.2.1 总价措施 1955.56

32 CPK001003 冬雨季施工增加费 1 1955.56 1955.56

1.2.2.2.2 单价措施 21787.05

33
01170100200
5

外脚手架
1.项目名称:外装饰脚手架
2.搭设高度:10m以内
3.提供相应资料，结算时按实际搭设计算

m2 2527.5 8.62 21787.05

  A18-35
装饰外脚手架（檐高在m以
内） 10

100m2 25.275 862.38 21796.65

1.2.2.2.3 绿色施工

1.2.2.2.3.1 绿色施工单价措施

1.2.2.2.3.2 绿色施工总价措施

1.2.2.3 其他项目

1.2.2.3.1 暂列金额

1.2.2.3.2 专业工程暂估价

本页小计 123913.85
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E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:国家双高计划校实训室及教学场地建设项目室外停车场改造项目  标段: 第10页 共14页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中暂估价

1.2.2.3.3 分部分项工程暂估价

1.2.2.3.4 计日工

1.2.2.3.5 总承包服务费

1.2.2.3.6 索赔与现场签证

1.3 原停车棚油漆翻新 102929.36

1.3.1 建筑 102929.36

1.3.1.1 分部分项 90205.60

34
01140500100
1

金属面油漆

1.构件名称:综合考虑
2.油漆品种、刷漆遍数:环氧富锌底漆、二遍
3.其他:干膜厚度35um*2
4.结算按实签证

m2 1000 26.45 26450.00

  A6-119
金属面 环氧富锌底漆一遍
干膜厚度35um

100m2 20 1322.60 26452.00

35
01140500100
3

金属面油漆

1.构件名称:综合考虑
2.油漆品种、刷漆遍数:氟碳漆、二遍
3.其他:干膜厚度35um*2
4.结算按实签证

m2 1000 48.79 48790.00

  A6-125
金属面 氟碳漆一遍 干膜厚
度35um

100m2 20 2439.60 48792.00

36
01160800100
2

铲除油漆面
1.除锈方式： 喷砂(抛丸)
2.其他：工程量暂估，结算按实签证

t 65 230.24 14965.60

  A6-112 钢构件 除锈增加费 喷砂 t 65 230.24 14965.60

1.3.1.2 措施项目 12723.76

本页小计 90205.60
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E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:国家双高计划校实训室及教学场地建设项目室外停车场改造项目  标段: 第11页 共14页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中暂估价

1.3.1.2.1 总价措施 164.42

37
CPK00400100
1

冬雨季施工增加费 1 164.42 164.42

1.3.1.2.2 单价措施 12559.34

38
01170100200
6

外脚手架
1.项目名称:外装饰脚手架
2.搭设高度:10m以内

m2 1457 8.62 12559.34

  A18-35
装饰外脚手架（檐高在m以
内） 10

100m2 14.57 862.38 12564.88

1.3.1.2.3 绿色施工

1.3.1.2.3.1 绿色施工单价措施

1.3.1.2.3.2 绿色施工总价措施

1.3.1.3 其他项目

1.3.1.3.1 暂列金额

1.3.1.3.2 专业工程暂估价

1.3.1.3.3 分部分项工程暂估价

1.3.1.3.4 计日工

1.3.1.3.5 总承包服务费

1.3.1.3.6 索赔与现场签证

本页小计 12723.76

0172737
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E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:国家双高计划校实训室及教学场地建设项目室外停车场改造项目  标段: 第12页 共14页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中暂估价

1.4 土石方工程 55628.71

1.4.1 机械土石方（含强夯地基） 55628.71

1.4.1.1 分部分项 52840.88

39
04010100100
2

挖一般土方

1.名称:场内利用土方回填
2.土壤类别:综合考虑
3.挖土深度:综合考虑
4.其他:①含开挖、场内运输、回填、压实等全部
相关工作内容;②场内转运运距及次数综合考虑
;③清单工程量与定额工程量一致,按定额规则计
算工程量

m3 1583.65 10.02 15868.17

  D1-34
挖掘机挖土方 挖土不装车
普通土

1000m3 1.58365 4019.66 6365.73

  D1-65
机械平整场地、回填 填土
碾压

1000m3 1.58365 6004.99 9509.80

40
01010100200
1

挖一般土方

1.名称:外弃土方
2.土壤类别:综合考虑
3.挖土深度:综合考虑
4.运距:1km以内,超过1km按增运每公里另行计量
5.其他:①运输采用新型智能环保渣土车;②清单
工程量与定额工程量一致,按定额规则计算工程量

m3 539.59 15.86 8557.90

  A1-49
挖掘机挖一般土方 装车 普
通土

100m3 5.3959 573.70 3095.63

  D1-59换 自卸汽车运土方 运距1km内

换:智能渣土车 12.9t (按长住建发〔2020〕
103号文补充)；长沙市采用新型智能环保专用运
输车运输的土方、石渣、淤泥工程(长住建发
2020[103]号)

1000m3 0.53959 10119.41 5460.33

41
04010300200
1

余方弃置
1.名称:土方外运每增加1km
2.其他:①运输采用新型智能环保渣土车;②清单
工程量与定额工程量一致,按定额规则计算工程量

m3 7554.26 2.53 19112.28

本页小计 43538.35
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E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:国家双高计划校实训室及教学场地建设项目室外停车场改造项目  标段: 第13页 共14页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中暂估价

  D1-60换 自卸汽车运土方 每增1km

换:智能渣土车 12.9t (按长住建发〔2020〕
103号文补充)；长沙市采用新型智能环保专用运
输车运输的土方、石渣、淤泥工程(长住建发
2020[103]号)

1000m3 7.55426 2530.98 19119.68

42
01010300200
1

弃土资源费
1.名称:渣土消纳费
2.其他:含渣土卸区占用及处置费等全部费用

m3 539.59 17.24 9302.53

1.4.1.2 措施项目 2787.83

1.4.1.2.1 总价措施 88.86

43 CPK001001 冬雨季施工增加费 1 88.86 88.86

1.4.1.2.2 单价措施 2698.97

44
01170500100
1

大型机械设备进出场及安拆
1.机械设备名称:履带式挖掘机
2.机械设备规格型号:1m3以外

项 1 2698.97 2698.97

  J14-21.1
场外运费 履带式挖掘机
1m3以外

台次 1 2698.97 2698.97

1.4.1.2.3 绿色施工

1.4.1.2.3.1 绿色施工单价措施

1.4.1.2.3.2 绿色施工总价措施

1.4.1.3 其他项目

1.4.1.3.1 暂列金额

1.4.1.3.2 专业工程暂估价

本页小计 12090.36
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E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称:国家双高计划校实训室及教学场地建设项目室外停车场改造项目  标段: 第14页 共14页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中暂估价

1.4.1.3.3 分部分项工程暂估价

1.4.1.3.4 计日工

1.4.1.3.5 总承包服务费

1.4.1.3.6 索赔与现场签证

本页小计

合　　计 1970974.81

注:1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同;2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
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E.40 人工、材料、机械汇总表
工程名称:国家双高计划校实训室及教学场地建设项目室外停车场改造项目 标段： 第1页 共5页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价(元) 合价(元) 系数

人工

1 H00011 人工费(建筑) 元 296234.666 1 296234.67 1

2 H00014 人工费(市政) 元 39604.544 1 39604.54 1

3 JXRG001H 机上人工 元 28348.480 1 28348.48 1

4 JXRG001H.1 机上人工 元 3544.800 1 3544.80 1

所有材料(含配合比分解)

5 01010300007 螺纹钢筋 HRB400 Φ12 kg 5318.725 3.387 18014.52

6 01010300008 螺纹钢筋 HRB400 Φ14 kg 4048.75 3.331 13486.39

7 01010300009 螺纹钢筋 HRB400 Φ16 kg 3091.400 3.313 10241.81

8 01010300010 螺纹钢筋 HRB400 Φ18 kg 1129.550 3.267 3690.24

9 01050100005 钢丝绳  Φ12 kg 85.267 6.64 566.17

10 01050100005.1 钢丝绳 Φ12 kg 191.919 6.64 1274.34

11 01090100001 圆钢 综合 kg 519.920 3.399 1767.21

12 01210100006 热轧等边角钢 50×5 kg 2599.600 3.508 9119.40

13 01210100006.4 焊接钢管 φ219×14/φ180×10 kg 22356.560 3.764 84150.09

14 01290100003 热轧钢板 综合 kg 2079.680 3.406 7083.39

15 01290100003.1 热轧钢板 综合 kg 1423.120 3.345 4760.34

16 01290100003.2 焊接钢管 φ140×6/φ140×10 kg 62022.720 3.764 233453.52

17 02090300001.1 单层养护膜 m2 700.644 1.1 770.71

18 03010500089.1 对拉螺栓 kg 5.625 3.698 20.80

19 03010500150 六角螺栓 综合 kg 55.680 6.08 338.53

20 03010500150.1 六角螺栓 综合 kg 5998.390 3.698 22182.05

21 03010500229 螺栓 综合 套 126.767 0.53 67.19

22 03010500229.1 螺栓 综合 套 13.164 0.53 6.98

23 03130100006 低合金钢焊条 E43 系列 kg 182.790 6.113 1117.40

24 03130100006.1 低合金钢焊条 E43 系列 kg 362.979 6.113 2218.89

25 03130100019 低碳钢焊条 综合 kg 2145.132 6.113 13113.19

26 03130100019.1 低碳钢焊条 综合 kg 720.710 6.113 4405.70

27 03130200005 低合金实芯焊丝 Φ1.2 kg 127.600 6.113 780.02

28 03130200006 低合金药芯焊丝 Φ1.2 kg 63.809 6.113 390.06

29 03130200008 焊丝  Φ3.2 kg 42.295 7.7 325.67

30 03130200008.1 焊丝 Φ3.2 kg 108.481 7.7 835.30

31 03130200031.1 自动焊丝 kg 772.358 19.22 14844.72

32 03130300002.1 自动焊剂 kg 1018.109 19.22 19568.05

33 03210100040 圆钉 L50-75 kg 45.593 8.207 374.18

34 03210500002.1 安全网 m2 57.776 5.87 339.15

35 03210700004 镀锌铁丝 Φ0.7 kg 48.996 5.32 260.66

36 03210700013.1 镀锌铁丝 Φ4.0 kg 0.729 5.32 3.88

本  页  小  计 837303.04
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E.40 人工、材料、机械汇总表
工程名称:国家双高计划校实训室及教学场地建设项目室外停车场改造项目 标段： 第2页 共5页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价(元) 合价(元) 系数

37 03210900002 垫铁 综合 kg 427.862 6.637 2839.72

38 03210900009.1 加工铁件 kg 25.900 6.637 171.90

39 03210900010.1 金属结构铁件 kg 429.712 8.207 3526.65

40 03210900015.1 铁件 综合 kg 1405.920 6.637 9331.09

41 03211300003 吊装夹具 套 0.520 154.87 80.53

42 03211300003.1 吊装夹具 套 1.170 154.87 181.20

43 03211300030 钢丸 kg 1120.099 5.13 5746.11

44 04010100001 普通硅酸盐水泥 (P·O) 42.5级 kg 10684.704 0.392 4188.40

45 04030200002.2 天然粗砂 m3 5.475 157.59 862.81

46 04030400001 粗净砂 m3 31.9494 165.52 5288.20

47 04032300002 钢砂 kg 1528.733 2.78 4249.88

48 04050500002.2
厂拌水泥稳定碎石 水泥含量
0.06

m3 144.772 290.57 42066.40

49 05010100001 杉原木 m3 0.130 1464.49 190.38

50 05030100002 杉木锯材 m3 4.141 1830 7578.03

51 13010900010 环氧富锌底漆 kg 108.435 25 2710.88

52 13010900010.1 环氧富锌底漆 kg 1831.866 25 45796.65

53 13050300002 醇酸防锈漆 红丹 kg 46.194 13 600.52

54 13090100002.1 金属氟碳漆 kg 1831.866 28.33 51896.76

55 13371100001.1 土工布 m2 2.562 2.37 6.07

56 14351900002.1 氟碳漆固化剂 kg 183.187 55 10075.29

57 14352300004 环氧富锌稀释剂 kg 1.886 13.2 24.90

58 14352300005.1 环氧富锌底漆稀释剂 kg 85.487 25 2137.18

59 14352300008 稀释剂 kg 2.210 13.2 29.17

60 14352300008.1 稀释剂 kg 4.974 13.2 65.66

61 14352300011.1 氟碳漆面漆稀释剂 kg 292.122 28.33 8275.82

62 14353500012.1 隔离剂 kg 61.320 4.51 276.55

63 14391900005 二氧化碳气体 m3 275.972 5.5 1517.85

64 14430300015 塑料粘胶带 20mm×50m 卷 18.480 2.75 50.82

65 17010500001.1 焊接钢管 综合 kg 17433.220 3.682 64189.12

66 17070100005.1 无缝钢管 Φ48×3.5 kg 416.381 4.063 1691.76

67 17250000033 硬塑料管 dn20 m 76.662 1.43 109.63

68 17270100007.1 橡胶压力管 m 1.754 27.43 48.11

69 17310100003.1 泵管 m 2.532 5.22 13.22

70 18250300034 卡箍 （泵管用） 个 1.169 81.42 95.18

71 34011900004 碳棒 Φ8 根 153.128 2.3 352.19

72 34110100002 水 t 148.1574 4.98 737.82

73 34110100002.2 水 t 25.747 4.98 128.22

本  页  小  计 277130.67
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E.40 人工、材料、机械汇总表
工程名称:国家双高计划校实训室及教学场地建设项目室外停车场改造项目 标段： 第3页 共5页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价(元) 合价(元) 系数

74 34110100002.3 水 t 6.475 4.98 32.25

75 34110200001.1 电 kW·h 49.049 0.744 36.49

76 35010300002 木模板 2440×1220×15 m2 151.307 24.85 3759.98

77 35031500003 直角扣件 单个1.4kg 个 209.983 5.75 1207.40

78 35031500004 对接扣件 单个1.4kg 个 63.752 5.75 366.57

79 35031500006 回转扣件 单个1.4kg 个 10.758 5.75 61.86

80 35031500009.1 脚手架底座 只 5.977 7.79 46.56

81 35031900002.1 竹脚手板(侧边) m2 45.822 30 1374.66

82 35130300001 千斤顶 台 0.520 1097.39 570.64

83 35130300001.1 千斤顶 台 1.170 1097.39 1283.95

84 36051200001.1 80厚成品水泥花格植草砖 m2 496.474 38.14 18935.52

85 36052900001.2 240*120*60厚青砖 m2 176.725 50 8836.25

86 36071100002.1 预制混凝土侧石 1000*120*200 m 178.843 16 2861.49

87 88010100002.1 钢管使用费 t·月 5.208 75 390.60

88 88010100003.1 扣件使用费 个·月 1309.291 0.2 261.86

89 88010300002 钢支架摊销 kg 4.107 5.8 23.82

90 88010500001 其他材料费 元 15014.114 1 15014.11

91 88010500001.1 其他材料费 元 14897.891 1 14897.89

92 补ZR001.1 PVDF膜材1200克 m2 2527.5 63 159232.50

商品砼(砂浆)

93 80010100003
预拌同配比砂浆 C30(42.5) 砂
子4.75mm

m3 0.851 450.66 383.51

94 80010200003.1 预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0 m3 0.009 458.39 4.13

95 80210400002.1 商品混凝土（砾石） C15 m3 41.642 372 15490.82

96 80210400004 商品混凝土（砾石） C25 m3 158.842 395 62742.59

97 80210400005 商品混凝土（砾石） C30 m3 198.921 407 80960.85

配合比(合计不汇总)

98 H11-5 水泥砂浆 1：3 m3 26.188 363.36 9515.67

机械

99 J10-6
电动空气压缩机 排气量
(m3/min) 1 中

台班 3.931 54.41 213.89 1

100 J10-7
电动空气压缩机 排气量
(m3/min) 3 中

台班 27.299 131.9 3600.74 1

101 J1-1 履带式推土机 功率(kW) 75 中 台班 0.141 1534.12 216.31 1

102 J1-1.3 履带式推土机 功率(kW) 75 中 台班 0.344 1534.12 527.74 1

103 J1-1.4 履带式推土机 功率(kW) 75 中 台班 0.250 1534.12 383.53 1

104 J1-19 平地机 功率(kW) 90 大 台班 0.093 1102.08 102.49 1

105 J12-46.1 相贯线切割机 φ215 小 台班 6.226 444.07 2764.78 1

106 J12-9 组合烘箱 小 台班 64.681 129.37 8367.78 1

本  页  小  计 404953.56
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E.40 人工、材料、机械汇总表
工程名称:国家双高计划校实训室及教学场地建设项目室外停车场改造项目 标段： 第4页 共5页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价(元) 合价(元) 系数

107 J12-9.1 组合烘箱 小 台班 12.630 129.37 1633.94 1

108 J1-31
钢轮振动压路机 工作质量(t)
12 大

台班 0.193 1367.59 263.94 1

109 J1-31.2
钢轮振动压路机 工作质量(t)
12 大

台班 0.324 1367.59 443.10 1

110 J1-33
钢轮振动压路机 工作质量(t)
15 大

台班 0.157 1681.94 264.06 1

111 J1-34.1
钢轮振动压路机 工作质量(t)
18 大

台班 3.132 1891.74 5924.93 1

112 J14-21
场外运费 履带式挖掘机 1m3以
外

台次 1 2333.74 2333.74 1

113 J1-7
履带式单斗液压挖掘机 斗容量
(m3) 1 大

台班 2.150 2152.8 4628.52 1

114 J1-7.1
履带式单斗液压挖掘机 斗容量
(m3) 1 大

台班 0.869 2152.8 1870.78 1

115 J3-19
汽车式起重机 提升质量(t) 8
大

台班 2.518 975.32 2455.86 1

116 J3-19.1
汽车式起重机 提升质量(t) 8
大

台班 0.883 975.32 861.21 1

117 J3-22
汽车式起重机 提升质量(t) 16
大

台班 0.806 1320.24 1064.11 1

118 J3-23
汽车式起重机 提升质量(t) 20
大

台班 9.128 1452.82 13261.34 1

119 J3-24
汽车式起重机 提升质量(t) 25
大

台班 0.780 1570.92 1225.32 1

120 J3-27
汽车式起重机 提升质量(t) 40
大

台班 3.682 2391.63 8805.98 1

121 J3-54 门式起重机 提升质量(t) 10 大 台班 33.803 596.29 20156.39 1

122 J3-54.1 门式起重机 提升质量(t) 10 大 台班 0.712 596.29 424.56 1

123 J3-55 门式起重机 提升质量(t) 20 大 台班 12.676 864.81 10962.33 1

124 J3-55.1 门式起重机 提升质量(t) 20 大 台班 2.668 864.81 2307.31 1

125 J4-13B
智能渣土车 12.9t (按长住建发
〔2020〕103号文补充)

台班 3.572 1282.01 4579.34 1

126 J4-13B.1
智能渣土车 12.9t (按长住建发
〔2020〕103号文补充)

台班 13.069 1282.01 16754.59 1

127 J4-17 平板拖车组 装载质量(t) 20 大 台班 3.796 1243.17 4719.07 1

128 J4-32.1 轨道平车 装载质量(t) 10 中 台班 4.269 70.15 299.47 1

129 J4-32.2 轨道平车 装载质量(t) 10 中 台班 14.043 70.152 985.14 1

130 J4-33.6 洒水车 罐容量(L) 4000 中 台班 1.161 540.23 627.21 1

131 J4-33.7 洒水车 罐容量(L) 4000 中 台班 0.316 540.24 170.72 1

132 J4-5.1 载重汽车 装载质量(t) 6 中 台班 1.134 514.91 583.91 1

133 J4-5.2 载重汽车 装载质量(t) 6 中 台班 1.594 514.91 820.77 1

134 J4-6 载重汽车 装载质量(t) 8 中 台班 8.393 580.07 4868.53 1

135 J6-10.1 混凝土布料机 小 台班 1.948 166.25 323.86 1

136 J6-12
灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200
小

台班 2.586 182.32 471.48 1

137 J6-20 混凝土振动器 平板式 小 台班 17.116 10.92 186.91 1

本  页  小  计 114278.42
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E.40 人工、材料、机械汇总表
工程名称:国家双高计划校实训室及教学场地建设项目室外停车场改造项目 标段： 第5页 共5页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量 单价(元) 合价(元) 系数

138 J6-6.1
混凝土汽车式输送泵 输送长度
(m) 37 大

台班 0.389 4863.04 1891.72 1

139 J6-8.1
混凝土输送泵 输送量(m3/h) 45
大

台班 1.364 876.85 1196.02 1

140 J7-105 喷砂除锈机 能力(m3/min) 3 小 台班 27.299 36.99 1009.79 1

141 J7-106 抛丸除锈机 直径(mm) 500 大 台班 11.445 603.12 6902.71 1

142 J7-12.1 木工圆锯机 直径(mm) 500 小 台班 0.495 27.14 13.43 1

143 J7-2.1 钢筋切断机 直径(mm) 40 小 台班 1.356 45.99 62.36 1

144 J7-29
立式铣床 台宽×台长(mm)
400×1250 中

台班 2.002 273.349 547.24 1

145 J7-3.1 钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小 台班 2.971 28.52 84.73 1

146 J7-36 摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小 台班 2.860 32.17 92.01 1

147 J7-36.1 摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小 台班 1.957 32.17 62.96 1

148 J7-36.2 摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小 台班 6.436 32.166 207.02 1

149 J7-45
剪板机 厚度×宽度(mm)
20×2500 中

台班 7.606 367.03 2791.63 1

150 J7-45.1
剪板机 厚度×宽度(mm)
20×2500 中

台班 0.356 367.03 130.66 1

151 J7-57 刨边机 加工长度(mm) 9000 大 台班 9.296 778.193 7234.08 1

152 J7-68 等离子切割机 电流(A) 400 小 台班 2.600 231.945 603.06 1

153 J7-74.1 管子切断机 管径(mm) 325 小 台班 0.889 106.82 94.96 1

154 J7-78
型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500
中

台班 0.520 290.23 150.92 1

155 J7-79
型钢矫正机 厚度×宽度(mm)
60×800 小

台班 1.690 237.9 402.05 1

156 J9-11.1 直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小 台班 6.993 96.57 675.31 1

157 J9-11.2 直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小 台班 32.183 96.57 3107.91 1

158 J9-17.1 对焊机 容量(kV·A) 10 小 台班 1.437 29.99 43.10 1

159 J9-2 交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小 台班 2.600 90.5 235.30 1

160 J9-2.2 交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小 台班 11.585 90.509 1048.55 1

161 J9-35
二氧化碳气体保护焊机 电流(A)
500 小

台班 29.860 130.51 3897.03 1

162 J9-38 自动埋弧焊机 电流(A) 1200 小 台班 23.405 198.35 4642.38 1

163 J9-4 交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小 台班 86.567 125.83 10892.73 1

164 J9-4.1 交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小 台班 62.262 125.85 7835.67 1

165 J9-4.2 交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小 台班 128.726 125.845 16199.52 1

166 J9-40.1
电焊条烘干箱 容量(cm3)
45×35×45 小

台班 0.598 18.79 11.24 1

167 J9-40.2
电焊条烘干箱 容量(cm3)
45×35×45 小

台班 3.218 18.79 60.47 1

168 JX001 其他机械费 元 1183.112 1 1183.11 1

169 JX001.1 其他机械费 元 249.046 1 249.05 1

本  页  小  计 73558.72
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