
泽州县行政中心安防提升 工程

封— 1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



泽州县行政中心安防提升工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：
(单位盖章) (单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 复 核 时 间：



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泽州县行政中心安防提升1#、3#楼高清视频监控系统
标段：泽州县行政中
心安防提升 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中
暂估价

前端设备

1
030501012
001 交换机

1.名称:机架式540*420*
460MM
2.功能:楼层交换机箱
IDF（16口POE交换机*1
、理线器*1、)

台 6

2
030501012
002 交换机

1.名称:机架式540*420*
460MM
2.功能:楼层交换机箱
IDF（8口POE交换机*1、
理线器*1、)

台 6

3
030502009
001 六类数据跳线

1.名称：六类数据网络
跳线
2.规格：2m
3.安装位置：配线间机
柜内安装

条 12

4
040205020
001 监控摄像机

1.名称：400万高清枪式
网络摄像机
2.配套：支架1个

台 10

5
040205020
002 监控摄像机

1.名称：400万高清半球
网络枪型摄像机
2.配套：支架1个

台 72

6
040205020
003 监控摄像机

1.名称：400万高清电梯
专用网络枪型摄像机
2.配套：支架1个

台 10

7
040205020
004 监控摄像机

1.名称：400万高清鹰眼
摄像机
2.配套：支架1个

台 2

桥架线管

8
030411001
001 配管

1.名称:紧定钢管JDG20
2.配置形式及部位:沿墙
、沿顶明敷设

m 207.89

9
030411001
002 配管

1.名称:紧定钢管JDG25
2.配置形式及部位:沿墙
、沿顶明敷设

m 62.28

10 030411006
001

接线盒 1.名称：监控接线盒 个 92

传输线缆

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泽州县行政中心安防提升1#、3#楼高清视频监控系统
标段：泽州县行政中
心安防提升 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中
暂估价

11
030502005
001 双绞线缆

1.规格:六类4对UTP
2桥架内敷设
3.低烟无卤材质

m 2017

12
030502005
002 双绞线缆

1.规格:六类4对UTP
2.穿管敷设
3.低烟无卤材质

m 332.45

措施项目

13 031301017
001

脚手架搭拆 脚手架搭拆 项 1

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：泽州县行政中心安防提升1#、3#楼高清视频监控系统
标段：泽州县行政中
心安防提升 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 031302001
001

安全文明施工费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

2 031302001
002

临时设施费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

3 031302001
003

环境保护费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

4 031302002
001

夜间施工增加费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

5 031302004
001

材料二次搬运费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

6 031302005
001

冬雨季施工增加
费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

7 03B001
工程定位复测、
工程点交、场地
清理费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

8 03B002 室内环境污染物
检测费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

9 03B003 检测试验费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

10 03B004 常态化疫情防控
措施费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：泽州县行政中心安防提升1#、3#楼高清视频监控系统
标段：泽州县行政中
心安防提升 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：泽州县行政中心安防提升1#、3#楼高清视频监控系统
标段：泽州县行政中
心安防提升 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 0 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：泽州县行政中心安防提升1#、3#楼
高清视频监控系统 标段：泽州县行政中心安防提升 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合    计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：泽州县行政中心安防提升1#、3#楼高清视频监控系统
标段：泽州县行政中
心安防提升 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1

合    计 0 —



计日工表

工程名称：泽州县行政中心安防提升1#、3#楼高清视频监控系统
标段：泽州县行政中
心安防提升 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 单价(元)
合价（元）

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 施工机械

施工机械小计

四 企业管理费和利润

         总  计



总承包服务费计价表

工程名称：泽州县行政中心安防提升1#、3#楼高清视频监控系统
标段：泽州县行政中
心安防提升 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1

合    计



税金项目清单与计价表

工程名称：泽州县行政中心安防提升1#、3#楼高清视频监控系统
标段：泽州县行政中
心安防提升 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1
税金（扣除不列入计税范围
的工程设备费）

分部分项工程费+施工技术措施
项目费+施工组织措施项目费+
其他项目费-不取费项市场价直
接费-不取费项市场价主材费-
不取费项市场价设备费

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泽州县行政中心安防提升2#、4#楼高清视频监控系统
标段：泽州县行政中
心安防提升 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中
暂估价

机房设备

1 03B009
4#楼一层消
控室设备安装

1.48盘位存储设备,每盘
6T 套 4

前端设备

2
030501012
003 交换机

1.名称:机架式540*420*
460MM
2.功能:楼层交换机箱
IDF（16口POE交换机*1
、理线器*1、)

台 5

3
030501012
004 交换机

1.名称:机架式540*420*
460MM
2.功能:楼层交换机箱
IDF（8口POE交换机*1、
理线器*1、)

台 7

4
030502009
002 六类数据跳线

1.名称：六类数据网络
跳线
2.规格：2m
3.安装位置：配线间机
柜内安装

条 12

5
040205020
005 监控摄像机

1.名称：400万高清枪式
网络摄像机
2.配套：支架1个

台 10

6
040205020
006 监控摄像机

1.名称：400万高清半球
网络枪型摄像机
2.配套：支架1个

台 65

7
040205020
007 监控摄像机

1.名称：400万高清电梯
专用网络枪型摄像机
2.配套：支架1个

台 10

桥架线管

8
030411001
003 配管

1.名称:紧定钢管JDG20
2.配置形式及部位:沿墙
、沿顶明敷设

m 214.24

9
030411001
004 配管

1.名称:紧定钢管JDG25
2.配置形式及部位:沿墙
、沿顶明敷设

m 59.85

10 030411006
002

接线盒 1.名称：监控接线盒 个 85

传输线缆

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泽州县行政中心安防提升2#、4#楼高清视频监控系统
标段：泽州县行政中
心安防提升 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中
暂估价

11
030502005
003 双绞线缆

1.规格:六类4对UTP
2桥架内敷设
3.低烟无卤材质

m 1966.76

12
030502005
004 双绞线缆

1.规格:六类4对UTP
2.穿管敷设
3.低烟无卤材质

m 333.95

措施项目

13 031301017
002

脚手架搭拆 脚手架搭拆 项 1

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：泽州县行政中心安防提升2#、4#楼高清视频监控系统
标段：泽州县行政中
心安防提升 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 031302001
004

安全文明施工费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

2 031302001
005

临时设施费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

3 031302001
006

环境保护费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

4 031302002
002

夜间施工增加费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

5 031302004
002

材料二次搬运费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

6 031302005
002

冬雨季施工增加
费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

7 03B006
工程定位复测、
工程点交、场地
清理费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

8 03B007 室内环境污染物
检测费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

9 03B008 检测试验费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

10 03B009 常态化疫情防控
措施费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：泽州县行政中心安防提升2#、4#楼高清视频监控系统
标段：泽州县行政中
心安防提升 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：泽州县行政中心安防提升2#、4#楼高清视频监控系统
标段：泽州县行政中
心安防提升 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 0 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：泽州县行政中心安防提升2#、4#楼
高清视频监控系统 标段：泽州县行政中心安防提升 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合    计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：泽州县行政中心安防提升2#、4#楼高清视频监控系统
标段：泽州县行政中
心安防提升 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1

合    计 0 —



计日工表

工程名称：泽州县行政中心安防提升2#、4#楼高清视频监控系统
标段：泽州县行政中
心安防提升 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 单价(元)
合价（元）

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 施工机械

施工机械小计

四 企业管理费和利润

         总  计



总承包服务费计价表

工程名称：泽州县行政中心安防提升2#、4#楼高清视频监控系统
标段：泽州县行政中
心安防提升 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1

合    计



税金项目清单与计价表

工程名称：泽州县行政中心安防提升2#、4#楼高清视频监控系统
标段：泽州县行政中
心安防提升 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1
税金（扣除不列入计税范围
的工程设备费）

分部分项工程费+施工技术措施
项目费+施工组织措施项目费+
其他项目费-不取费项市场价直
接费-不取费项市场价主材费-
不取费项市场价设备费

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泽州县行政中心安防提升5#楼高清视频监控系统
标段：泽州县行政中
心安防提升 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中
暂估价

前端设备

1
030501012
005 交换机

1.名称:机架式540*420*
460MM
2.功能:楼层交换机箱
IDF（8口POE交换机*1、
理线器*1、)

台 4

2
030502009
003 六类数据跳线

1.名称：六类数据网络
跳线
2.规格：2m
3.安装位置：配线间机
柜内安装

条 4

3
040205020
008 监控摄像机

1.名称：400万高清电梯
专用网络枪型摄像机
2.配套：支架1个

台 8

桥架线管

4
030411001
005 配管

1.名称:紧定钢管JDG20
2.配置形式及部位:沿墙
、沿顶明敷设

m 10.72

5
030411001
006 配管

1.名称:紧定钢管JDG25
2.配置形式及部位:沿墙
、沿顶明敷设

m 18.75

6 030411006
003

接线盒 1.名称：监控接线盒 个 8

传输线缆

7
030502005
005 双绞线缆

1.规格:六类4对UTP
2桥架内敷设
3.低烟无卤材质

m 56.34

8
030502005
006 双绞线缆

1.规格:六类4对UTP
2.穿管敷设
3.低烟无卤材质

m 10.72

措施项目

9 031301017
003

脚手架搭拆 脚手架搭拆 项 1

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：泽州县行政中心安防提升5#楼高清视频监控系统
标段：泽州县行政中
心安防提升 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 031302001
007

安全文明施工费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

2 031302001
008

临时设施费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

3 031302001
009

环境保护费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

4 031302002
003

夜间施工增加费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

5 031302004
003

材料二次搬运费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

6 031302005
003

冬雨季施工增加
费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

7 03B010
工程定位复测、
工程点交、场地
清理费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

8 03B011 室内环境污染物
检测费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

9 03B012 检测试验费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

10 03B013 常态化疫情防控
措施费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：泽州县行政中心安防提升5#楼高清视频监控系统
标段：泽州县行政中
心安防提升 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：泽州县行政中心安防提升5#楼高清视频监控系统
标段：泽州县行政中
心安防提升 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 0 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：泽州县行政中心安防提升5#楼高清
视频监控系统 标段：泽州县行政中心安防提升 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合    计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：泽州县行政中心安防提升5#楼高清视频监控系统
标段：泽州县行政中
心安防提升 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1

合    计 0 —



计日工表

工程名称：泽州县行政中心安防提升5#楼高清视频监控系统
标段：泽州县行政中
心安防提升 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 单价(元)
合价（元）

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 施工机械

施工机械小计

四 企业管理费和利润

         总  计



总承包服务费计价表

工程名称：泽州县行政中心安防提升5#楼高清视频监控系统
标段：泽州县行政中
心安防提升 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1

合    计



税金项目清单与计价表

工程名称：泽州县行政中心安防提升5#楼高清视频监控系统
标段：泽州县行政中
心安防提升 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1
税金（扣除不列入计税范围
的工程设备费）

分部分项工程费+施工技术措施
项目费+施工组织措施项目费+
其他项目费-不取费项市场价直
接费-不取费项市场价主材费-
不取费项市场价设备费

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泽州县行政中心安防提升A区地库监控系统
标段：泽州县行政中
心安防提升 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中
暂估价

前端设备

1
030501012
006 交换机

1.名称:机架式540*420*
460MM
2.功能:楼层交换机箱
IDF-B0-01（12芯光纤配
线架、16口POE交换机*1
、24口配线架*2、理线
器*5、光模块*4、)

台 1

2
030501012
007 交换机

1.名称:机架式540*420*
460MM
2.功能:楼层交换机箱
IDF-B0-02（12芯光纤配
线架、16口POE交换机*1
、24口配线架*2、理线
器*5、光模块*4、)

台 1

3 030501012
008

交换机

1.名称:机架式540*420*
460MM
2.功能:楼层交换机箱
IDF-B1-01/02/03/06（
8口POE交换机*1、理线
器*1)

台 4

4 030501012
009

交换机

1.名称:机架式540*420*
460MM
2.功能:楼层交换机箱
IDF-B1-04（24口POE交
换机*1+8口POE交换机*1
理线器*2)

台 1

5 030501012
010

交换机

1.名称:机架式540*420*
460MM
2.功能:楼层交换机箱
IDF-B1-05（16口POE交
换机*1+8口POE交换机*1
理线器*2)

台 1

6 030501012
011

交换机

1.名称:机架式540*420*
460MM
2.功能:楼层交换机箱
IDF-B1-07（16口POE交
换机*1、理线器*3\光模
块*2)

台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泽州县行政中心安防提升A区地库监控系统
标段：泽州县行政中
心安防提升 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中
暂估价

7 030501012
012

交换机

1.名称:机架式540*420*
460MM
2.功能:楼层交换机箱
IDF-B2-01/02/04/05/0
6/07（8口POE交换机*1
、理线器*1)

台 6

8
030501012
013 交换机

1.名称:机架式540*420*
460MM
2.功能:楼层交换机箱
IDF-B2-03（16口POE交
换机*1、理线器*1)

台 1

9
030502009
004 光纤跳线

1.名称：光纤跳线
2.安装位置：配线间内
跳线、中心机房内跳线

条 16

10 030502009
005

六类数据跳线

1.名称：六类数据跳线
2.规格：2m
3.安装位置：配线间机
柜内安装

条 79

11
040205020
009 监控摄像机

1.名称：400万高清枪式
网络摄像机
2.配套：支架1个

台 85

12
040205020
010 监控摄像机

1.名称：400万高清半球
网络枪型摄像机
2.配套：支架1个

台 67

桥架线管

13
030411001
007 配管

1.名称:紧定钢管JDG20
2.配置形式及部位:沿墙
、沿顶明敷设

m 1879.15

14
030411001
008 配管

1.名称:紧定钢管JDG25
2.配置形式及部位:沿墙
、沿顶明敷设

m 402.89

15 030411006
004

接线盒 1.名称：监控接线盒 个 152

传输线缆

16
030502005
007 双绞线缆

1.规格:六类4对UTP
2桥架内敷设
3.低烟无卤材质

m 3120

17
030502005
008 双绞线缆

1.规格:六类4对UTP
2.穿管敷设
3.低烟无卤材质

m 3354.73

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泽州县行政中心安防提升A区地库监控系统
标段：泽州县行政中
心安防提升 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中
暂估价

18
030502019
004 双绞线缆测试

1.六类网线链路测试
2.1个六类信息点为1个
链路

链路 152

措施项目

19 031301017
004

脚手架搭拆 脚手架搭拆 项 1

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：泽州县行政中心安防提升A区地库监控系统
标段：泽州县行政中
心安防提升 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 031302001
010

安全文明施工费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

2 031302001
011

临时设施费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

3 031302001
012

环境保护费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

4 031302002
004

夜间施工增加费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

5 031302004
004

材料二次搬运费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

6 031302005
004

冬雨季施工增加
费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

7 03B014
工程定位复测、
工程点交、场地
清理费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

8 03B015 室内环境污染物
检测费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

9 03B016 检测试验费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

10 03B017 常态化疫情防控
措施费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：泽州县行政中心安防提升A区地库监控系统
标段：泽州县行政中
心安防提升 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：泽州县行政中心安防提升A区地库监控系统
标段：泽州县行政中
心安防提升 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 0 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：泽州县行政中心安防提升A区地库监
控系统 标段：泽州县行政中心安防提升 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合    计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：泽州县行政中心安防提升A区地库监控系统
标段：泽州县行政中
心安防提升 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1

合    计 0 —



计日工表

工程名称：泽州县行政中心安防提升A区地库监控系统
标段：泽州县行政中
心安防提升 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 单价(元)
合价（元）

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 施工机械

施工机械小计

四 企业管理费和利润

         总  计



总承包服务费计价表

工程名称：泽州县行政中心安防提升A区地库监控系统
标段：泽州县行政中
心安防提升 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1

合    计



税金项目清单与计价表

工程名称：泽州县行政中心安防提升A区地库监控系统
标段：泽州县行政中
心安防提升 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1
税金（扣除不列入计税范围
的工程设备费）

分部分项工程费+施工技术措施
项目费+施工组织措施项目费+
其他项目费-不取费项市场价直
接费-不取费项市场价主材费-
不取费项市场价设备费

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泽州县行政中心安防提升广场地库监控系统
标段：泽州县行政中
心安防提升 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中
暂估价

前端设备

1 030501012
014

交换机

1.名称:机架式540*420*
460MM
2.功能:楼层交换机箱SM
-B2-01（12芯光纤配线
架、24口汇聚交换机*1
，16口POE交换机*1、24
口配线架*1、理线器*4
、光模块*4、)

台 1

2
030501012
015 交换机

1.名称:机架式540*420*
460MM
2.功能:楼层交换机箱SM
-B2-02（12芯光纤配线
架、8口POE交换机*1、2
4口配线架*1、理线器*3
、光模块*2、)

台 1

3
030501012
016 交换机

1.名称:机架式540*420*
460MM
2.功能:楼层交换机箱SM
-B2-03（12芯光纤配线
架、8口POE交换机*1、2
4口配线架*1、理线器*3
、光模块*2、)

台 1

4
030502009
006 光纤跳线

1.名称：光纤跳线
2.安装位置：配线间内
跳线、中心机房内跳线

条 16

5 030502009
007

六类数据跳线

1.名称：六类数据跳线
2.规格：2m
3.安装位置：配线间机
柜内安装

条 51

6
040205020
011 监控摄像机

1.名称：400万高清枪式
网络摄像机
2.配套：支架1个

台 22

7
040205020
012 监控摄像机

1.名称：400万高清半球
网络枪型摄像机
2.配套：支架1个

台 10

桥架线管

8
030411001
009 配管

1.名称:紧定钢管JDG20
2.配置形式及部位:沿墙
、沿顶明敷设

m 254.93

9 030411006
005

接线盒 1.名称：监控接线盒 个 32

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泽州县行政中心安防提升广场地库监控系统
标段：泽州县行政中
心安防提升 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中
暂估价

传输线缆

10
030502005
009 双绞线缆

1.规格:六类4对UTP
2桥架内敷设
3.低烟无卤材质

m 1623.98

11
030502005
010 双绞线缆

1.规格:六类4对UTP
2.穿管敷设
3.低烟无卤材质

m 254.93

措施项目

12 031301017
005

脚手架搭拆 脚手架搭拆 项 1

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：泽州县行政中心安防提升广场地库监控系统
标段：泽州县行政中
心安防提升 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 031302001
013

安全文明施工费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

2 031302001
014

临时设施费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

3 031302001
015

环境保护费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

4 031302002
005

夜间施工增加费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

5 031302004
005

材料二次搬运费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

6 031302005
005

冬雨季施工增加
费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

7 03B018
工程定位复测、
工程点交、场地
清理费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

8 03B019 室内环境污染物
检测费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

9 03B020 检测试验费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

10 03B021 常态化疫情防控
措施费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：泽州县行政中心安防提升广场地库监控系统
标段：泽州县行政中
心安防提升 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：泽州县行政中心安防提升广场地库监控系统
标段：泽州县行政中
心安防提升 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 0 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：泽州县行政中心安防提升广场地库监
控系统 标段：泽州县行政中心安防提升 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合    计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：泽州县行政中心安防提升广场地库监控系统
标段：泽州县行政中
心安防提升 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1

合    计 0 —



计日工表

工程名称：泽州县行政中心安防提升广场地库监控系统
标段：泽州县行政中
心安防提升 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 单价(元)
合价（元）

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 施工机械

施工机械小计

四 企业管理费和利润

         总  计



总承包服务费计价表

工程名称：泽州县行政中心安防提升广场地库监控系统
标段：泽州县行政中
心安防提升 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1

合    计



税金项目清单与计价表

工程名称：泽州县行政中心安防提升广场地库监控系统
标段：泽州县行政中
心安防提升 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1
税金（扣除不列入计税范围
的工程设备费）

分部分项工程费+施工技术措施
项目费+施工组织措施项目费+
其他项目费-不取费项市场价直
接费-不取费项市场价主材费-
不取费项市场价设备费

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泽州县行政中心安防提升A区室外监控系统
标段：泽州县行政中
心安防提升 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中
暂估价

前端设备

1 030501012
020

交换机

1.名称:综合布线配线架
2.功能:WFX室外视频设
备箱（8口交换机*1、光
纤收发器*1）

台 6

2 030507008
001

监控摄像设备

1.名称：400万高清枪式
网络摄像机（室外型）
2.安装形式：支架安装
，15套高度4米。

台 38

桥架线管

3
030411001
010 配管

1.名称:塑料管PE25
2.配置形式及部位:沿室
外地面敷设

m 737.51

4 030411001
011

挖填沟槽 1.配置形式:室外敷设，
挖填沟槽

m 737.51

5 03B021
花岗岩硬化保
护性拆除、恢
复

1.花岗岩硬化保护性拆
除、恢复 m2 230.7

6 03B022
绿化保护性拆
除、恢复

1.绿化保护性拆除、恢
复
2.成活养护12个月。

m2 230.7

传输线缆

7
030502005
011 双绞线缆

1.规格:六类4对UTP
2.穿管敷设
3.低烟无卤材质

m 1853.76

8
030502019
006 双绞线缆测试

1.六类网线链路测试
2.1个六类信息点为1个
链路

链路 38

9 030502007
001

光缆 1.名称：光纤
2.规格：12芯、多模

m 540

10 030502020
001

光纤测试 1.1芯光纤为1个链路 芯 72

措施项目

11 031301017
006

脚手架搭拆 脚手架搭拆 项 1

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：泽州县行政中心安防提升A区室外监控系统
标段：泽州县行政中
心安防提升 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 031302001
016

安全文明施工费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

2 031302001
017

临时设施费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

3 031302001
018

环境保护费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

4 031302002
006

夜间施工增加费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

5 031302004
006

材料二次搬运费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

6 031302005
006

冬雨季施工增加
费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

7 03B024
工程定位复测、
工程点交、场地
清理费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

8 03B025 室内环境污染物
检测费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

9 03B026 检测试验费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

10 03B027 常态化疫情防控
措施费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：泽州县行政中心安防提升A区室外监控系统
标段：泽州县行政中
心安防提升 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：泽州县行政中心安防提升A区室外监控系统
标段：泽州县行政中
心安防提升 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 0 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：泽州县行政中心安防提升A区室外监
控系统 标段：泽州县行政中心安防提升 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合    计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：泽州县行政中心安防提升A区室外监控系统
标段：泽州县行政中
心安防提升 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1

合    计 0 —



计日工表

工程名称：泽州县行政中心安防提升A区室外监控系统
标段：泽州县行政中
心安防提升 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 单价(元)
合价（元）

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 施工机械

施工机械小计

四 企业管理费和利润

         总  计



总承包服务费计价表

工程名称：泽州县行政中心安防提升A区室外监控系统
标段：泽州县行政中
心安防提升 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1

合    计



税金项目清单与计价表

工程名称：泽州县行政中心安防提升A区室外监控系统
标段：泽州县行政中
心安防提升 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1
税金（扣除不列入计税范围
的工程设备费）

分部分项工程费+施工技术措施
项目费+施工组织措施项目费+
其他项目费-不取费项市场价直
接费-不取费项市场价主材费-
不取费项市场价设备费

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泽州县行政中心安防提升广场室外监控系统
标段：泽州县行政中
心安防提升 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中
暂估价

前端设备

1 030501012
021

交换机

1.名称:综合布线配线架
2.功能:WFX室外视频设
备箱（8口交交换机*1、
光纤收发器*1）

台 4

2 030507008
002

监控摄像设备

1.名称：400万高清枪式
网络摄像机（室外型）
2.安装形式：支架安装
，13套高度4米。

台 26

3 030507008
003

监控摄像设备

1.名称：400万高清球式
网络摄像机（室外型）
2.安装形式：支架安装
，15套高度4米。

台 2

桥架线管

4
030411001
012 配管

1.名称:塑料管PE25
2.配置形式及部位:沿室
外地面敷设

m 315.21

5
030411001
013 配管

1.名称:塑料管PE20
2.配置形式及部位:沿室
外地面敷设

m 167.46

6 030411001
014

挖填沟槽 1.配置形式:室外敷设，
挖填沟槽

m 482.67

7 03B027
花岗岩硬化保
护性拆除、恢
复

1.花岗岩硬化保护性拆
除、恢复 m2 160.34

8 03B028
绿化保护性拆
除、恢复

1.绿化保护性拆除、恢
复
2.成活养护12个月。

m2 160.34

传输线缆

9
030502005
012 双绞线缆

1.规格:六类4对UTP
2.穿管敷设
3.低烟无卤材质

m 1040.4

10
030502019
007 双绞线缆测试

1.六类网线链路测试
2.1个六类信息点为1个
链路

链路 28

11 030502007
002

光缆 1.名称：光纤
2.规格：12芯、多模

m 752

12 030502020
002

光纤测试 1.1芯光纤为1个链路 芯 48

措施项目

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泽州县行政中心安防提升广场室外监控系统
标段：泽州县行政中
心安防提升 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中
暂估价

13 031301017
007

脚手架搭拆 脚手架搭拆 项 1

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：泽州县行政中心安防提升广场室外监控系统
标段：泽州县行政中
心安防提升 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 031302001
019

安全文明施工费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

2 031302001
020

临时设施费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

3 031302001
021

环境保护费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

4 031302002
007

夜间施工增加费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

5 031302004
007

材料二次搬运费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

6 031302005
007

冬雨季施工增加
费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

7 03B030
工程定位复测、
工程点交、场地
清理费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

8 03B031 室内环境污染物
检测费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

9 03B032 检测试验费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

10 03B033 常态化疫情防控
措施费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：泽州县行政中心安防提升广场室外监控系统
标段：泽州县行政中
心安防提升 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：泽州县行政中心安防提升广场室外监控系统
标段：泽州县行政中
心安防提升 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 0 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：泽州县行政中心安防提升广场室外监
控系统 标段：泽州县行政中心安防提升 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合    计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：泽州县行政中心安防提升广场室外监控系统
标段：泽州县行政中
心安防提升 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1

合    计 0 —



计日工表

工程名称：泽州县行政中心安防提升广场室外监控系统
标段：泽州县行政中
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 单价(元)
合价（元）

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 施工机械

施工机械小计

四 企业管理费和利润

         总  计



总承包服务费计价表

工程名称：泽州县行政中心安防提升广场室外监控系统
标段：泽州县行政中
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注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1

合    计



税金项目清单与计价表

工程名称：泽州县行政中心安防提升广场室外监控系统
标段：泽州县行政中
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 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1
税金（扣除不列入计税范围
的工程设备费）

分部分项工程费+施工技术措施
项目费+施工组织措施项目费+
其他项目费-不取费项市场价直
接费-不取费项市场价主材费-
不取费项市场价设备费

合    计
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