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招标工程量清单

工程繁峙县壁画雕塑专题展



编 制 说 明

一.工程概况：

繁峙县壁画雕塑专题展工程位于繁峙县。本项目为壁画雕塑专题

展装饰、安装工程。

二.工程招标范围：繁峙县壁画雕塑专题展设计方案范围内全部内容。

三.工程量清单编制依据：

1、繁峙县壁画雕塑专题展设计方案、招标文件、概算评审书

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

3、《仿古建筑工程工程量清单计算规范》（GB50855-2013）

4、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》（GB50854-2013）

5、 山西省建设工程工程量清单计价补充规定



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
标段：繁峙县壁画雕
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中
暂估价

展柜

1 011501003
001

文物专用展柜桌面柜1950*600*1600 个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
标段：繁峙县壁画雕
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中
暂估价

2 011501003
002

文物专用展柜

独立柜,900*900*2300
mm
详细技术参数：
1.规格：900*900*2300
mm；
2.展示柜整体框架采用5
0*50*2.0mm优质冷拔钢
管型材经切割、钝化、调
直、表校、胎具校正后采
用气体保护焊焊接（焊口
无氧化现象）；焊接成形
后，经时效处理状态达到
T6以上性能完毕后，用
专业设备磨平打光。防锈
处理后采用静电氟碳喷涂
工艺；
3.采用超白夹胶玻璃，
选用厚度为6+0.76+6（
mm)超白夹胶玻璃，夹胶
可防99.99%的紫外光，
具有防爆功能，玻璃外观
符合GB/T9962规定；
4.LED小射灯照明，其亮
度和照射角度均可调节，
可以均匀照亮整个展示区
域，产生良好的展览效果
，不会对文物造成损害；
5.具备良好的密闭性能
，柜体气密性（换气率）
≤0.5d-1；
6.展柜中所使用的喷漆
、粘接剂、装饰布等为中
性环保材料，不会散发有
害气体污染展品和展厅空
气环境。展柜内壁板与积
木展台包亚麻布等所有用
材均采用环保型、阻燃性
材料，展柜的外围材料均
为非燃烧性材料，保证展
柜的防火性能；
7.开启方式：采用电动
推出，手动平移方式开

个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
标段：繁峙县壁画雕
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中
暂估价
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启；
8.使用博物馆专用锁具
，锁体及钥匙的材料为超
硬度的耐磨、防锈材料，
钥匙的编号可根据要求分
组管理、编制，防盗性能
达到相关国家标准。一柜
一锁，钥匙互不通开。
9.柜内甲醛含量为0.04
mg/m³、苯含量为0.04mg
/m³、TVOC 含量为0.39
mg/m³。
10.展柜设计制作预留检
测、维修、升级相关设备
或添加、更新有关的温湿
度、空气净化控制设备和
安保设备的空间及相关管
路接口；
11.文物展柜安装，装修
完成后利用机械通风，排
除柜内装饰材料所挥发的
污染气体；
12.展柜按标准化技术进
行设计、生产、组装，为
便于提升展柜内文物保存
环境的微环境控制，展柜
在展柜设计制作过程中，
展柜内预留后期安装微环
境被动调控材料及主动调
控设备所需的通风格栅及
预留空间，方便甲方日后
提高文保环境要求的需要
，且预留的安装恒湿环境
控制设备所需的通风格栅
及预留口设置有独立安装
检修空间内，检修时无需
打开柜门，即不会影响展
示空间环境通畅交换空气
，也不会影响展柜的整体
密闭性，便于维护，与展
柜

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
标段：繁峙县壁画雕
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中
暂估价

文物有效展陈环境无任何
影响，避免影响文物安全
的隐患发生。
配置明细清单：
展柜柜体、锁具、开启系
统、射灯、玻璃、密封胶
条、照明灯具、其他配件
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
标段：繁峙县壁画雕
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中
暂估价

3 011501003
003

文物专用展柜

独立柜 600*600*1900
mm
详细技术参数：
1.规格：600*600*1900
mm；
2.展示柜整体框架采用5
0*50*2.0mm优质冷拔钢
管型材经切割、钝化、调
直、表校、胎具校正后采
用气体保护焊焊接（焊口
无氧化现象）；焊接成形
后，经时效处理状态达到
T6以上性能完毕后，用
专业设备磨平打光。防锈
处理后采用静电氟碳喷涂
工艺；
3.采用超白夹胶玻璃，
选用厚度为6+0.76+6（
mm)超白夹胶玻璃，夹胶
可防99.99%的紫外光，
具有防爆功能，玻璃外观
符合GB/T9962规定；
4.LED小射灯照明，其亮
度和照射角度均可调节，
可以均匀照亮整个展示区
域，产生良好的展览效果
，不会对文物造成损害；
5.具备良好的密闭性能
，柜体气密性（换气率）
≤0.5d-1；
6.展柜中所使用的喷漆
、粘接剂、装饰布等为中
性环保材料，不会散发有
害气体污染展品和展厅空
气环境。展柜内壁板与积
木展台包亚麻布等所有用
材均采用环保型、阻燃性
材料，展柜的外围材料均
为非燃烧性材料，保证展
柜的防火性能；
7.开启方式：采用电动
推出，手动平移方式开

个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
标段：繁峙县壁画雕
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中
暂估价
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启；
8.使用博物馆专用锁具
，锁体及钥匙的材料为超
硬度的耐磨、防锈材料，
钥匙的编号可根据要求分
组管理、编制，防盗性能
达到相关国家标准。一柜
一锁，钥匙互不通开。
9.柜内甲醛含量为0.04
mg/m³、苯含量为0.04mg
/m³、TVOC 含量为0.39
mg/m³。
10.展柜设计制作预留检
测、维修、升级相关设备
或添加、更新有关的温湿
度、空气净化控制设备和
安保设备的空间及相关管
路接口；
11.文物展柜安装装修完
成后利用机械通风，排除
柜内装饰材料所挥发的污
染气体；
12.展柜按标准化技术进
行设计、生产、组装，为
便于提升展柜内文物保存
环境的微环境控制，展柜
在展柜设计制作过程中，
展柜内预留后期安装微环
境被动调控材料及主动调
控设备所需的通风格栅及
预留空间，方便甲方日后
提高文保环境要求的需要
，且预留的安装恒湿环境
控制设备所需的通风格栅
及预留口设置有独立安装
检修空间内，检修时无需
打开柜门，即不会影响展
示空间环境通畅交换空气
，也不会影响展柜的整体
密闭性，便于维护，与展
柜

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
标段：繁峙县壁画雕
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中
暂估价

文物有效展陈环境无任何
影响，避免影响文物安全
的隐患发生。
配置明细清单：
展柜柜体、锁具、开启系
统、射灯、玻璃、密封胶
条、照明灯具、其他配件
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
标段：繁峙县壁画雕
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中
暂估价

4 011501003
004

文物专用展柜

独立柜800*800*23000
mm
详细技术参数：
1.规格：800*800*2300
mm；
2.展示柜整体框架采用5
0*50*2.0mm优质冷拔钢
管型材经切割、钝化、调
直、表校、胎具校正后采
用气体保护焊焊接（焊口
无氧化现象）；焊接成形
后，经时效处理状态达到
T6以上性能完毕后，用
专业设备磨平打光。防锈
处理后采用静电氟碳喷涂
工艺；
3.采用超白夹胶玻璃，
选用厚度为6+0.76+6（
mm)超白夹胶玻璃，夹胶
可防99.99%的紫外光，
具有防爆功能，玻璃外观
符合GB/T9962规定；
4.LED小射灯照明，其亮
度和照射角度均可调节，
可以均匀照亮整个展示区
域，产生良好的展览效果
，不会对文物造成损害；
5.具备良好的密闭性能
，柜体气密性（换气率）
≤0.5d-1；
6.展柜中所使用的喷漆
、粘接剂、装饰布等为中
性环保材料，不会散发有
害气体污染展品和展厅空
气环境。展柜内壁板与积
木展台包亚麻布等所有用
材均采用环保型、阻燃性
材料，展柜的外围材料均
为非燃烧性材料，保证展
柜的防火性能；
7.开启方式：采用电动
推出，手动平移方式开

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
标段：繁峙县壁画雕
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中
暂估价
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启；
8.使用博物馆专用锁具
，锁体及钥匙的材料为超
硬度的耐磨、防锈材料，
钥匙的编号可根据要求分
组管理、编制，防盗性能
达到相关国家标准。一柜
一锁，钥匙互不通开。
9.柜内甲醛含量为0.04
mg/m³、苯含量为0.04mg
/m³、TVOC 含量为0.39
mg/m³。
10.展柜设计制作预留检
测、维修、升级相关设备
或添加、更新有关的温湿
度、空气净化控制设备和
安保设备的空间及相关管
路接口；
11.文物展柜安装，装修
完成后利用机械通风，排
除柜内装饰材料所挥发的
污染气体；
12.展柜按标准化技术进
行设计、生产、组装，为
便于提升展柜内文物保存
环境的微环境控制，展柜
在展柜设计制作过程中，
展柜内预留后期安装微环
境被动调控材料及主动调
控设备所需的通风格栅及
预留空间，方便甲方日后
提高文保环境要求的需要
，且预留的安装恒湿环境
控制设备所需的通风格栅
及预留口设置有独立安装
检修空间内，检修时无需
打开柜门，即不会影响展
示空间环境通畅交换空气
，也不会影响展柜的整体
密闭性，便于维护，与展
柜

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
标段：繁峙县壁画雕
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中
暂估价

文物有效展陈环境无任何
影响，避免影响文物安全
的隐患发生。
配置明细清单：
展柜柜体、锁具、开启系
统、射灯、玻璃、密封胶
条、照明灯具、其他配件

5
011501011
001 矮柜

1.50*50*3镀锌方通龙骨
（局部加镀锌钢管加强）
2.柜体背面或面层喷绘
（局部玻璃面层）
3.柜体15mm厚阻燃夹板
基层
4.展台阻燃夹板木饰面
5.12mm厚超白钢化玻璃
隔断
封板（局部）
6.12mm厚阻燃夹板/木饰
面
上下板
7.满足布展要求

m 36.25

装饰工程

6 020906001
001

弧形隔墙

1.龙骨材料种类、规格
、中距:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:
12mm阻燃板，石膏板

m2 20.67

7 020906001
002

轻钢龙骨墙体

1.龙骨材料种类、规格
、中距:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:
12mm阻燃板，石膏板

m2 303.83

8 020906001
003

轻钢龙骨墙体
（二次造型）

1.龙骨材料种类、规格
、中距:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:
12mm阻燃板，石膏板

m2 120.78

9 020906001
004

弧形墙及显示
器处钢骨架墙
体基层

1.龙骨材料种类、规格
、中距:方钢龙骨
2.基层材料种类、规格:
12mm阻燃板，石膏板

m2 30

10 011405001
001

防火漆 1.油漆品种、刷漆遍数:
防火漆

m2 120

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
标段：繁峙县壁画雕
塑专题展 第 11 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中
暂估价

11 011406001
001

抹灰面油漆 1.油漆品种、刷漆遍数:
乳胶漆三遍

m2 485

12
011105006
001 金属踢脚线

1.踢脚线高度:50mm
2.基层材料种类、规格:
12mm阻燃板基层
3.面层材料品种、规格
、颜色:亚光面不锈钢

m 108.05

13 011304001
001

灯带（槽） 1.灯带型式、尺寸:直型 m2 1.05

14 011408002
001

油画布喷绘 m2 485

15
011210003
001 玻璃隔断

1.玻璃品种、规格、颜
色:6+6mm夹胶超白钢化
玻璃

m2 5

16
011507003
001 软膜灯箱

1.骨架材料种类、规格
：专用龙骨，12mm厚阻
燃夹板
2.面层材料品种、规格
：0.18精印软膜

m2 8

17 011207002
001

亚克力雕刻 m 8

18
010802004
001 防盗门

1.门代号及洞口尺寸:15
00*2000mm
2.门框、扇材质:钢制

m2 6

多媒体

19 030502004
001

服务器显示设
备

1.名称:65寸显示器 台 1

20 b 触控一体机

GWX-4302 1.屏幕尺寸：
43英寸；2.直下式LED背
光； 3.面板品牌：LG；
4.分辨率：1920(H)× 10
80(V)（FHD）；   5.亮
度：400cd/m2；    6.
对比度：5000：1；  红
外触摸框+钢化玻璃，单
系统：I5-9400 /16G(8
*2)/GTX1660 6G/256G 
Windows系统，含液压壁
挂支架

台 3

21 b 配套软件 套 4
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
标段：繁峙县壁画雕
塑专题展 第 12 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中
暂估价

字体

22 011508001
001

雪弗板立体字

高度20mm,1、定制雪弗
板立体字；
 2、按最长边计算；
 3、贴墙安装

个 46

23 011508001
002

雪弗板立体字

高度35mm,1、定制雪弗
板立体字；
 2、按最长边计算；
 3、贴墙安装

个 17

24 011508001
003

雪弗板立体字

高度50mm,1、定制雪弗
板立体字；
 2、按最长边计算；
 3、贴墙安装

个 51

25 011508002
001

雪弗板立体字

高度60mm,1、定制亚克
力立体字；
 2、按最长边计算；
 3、贴墙安装

个 10

26 011508002
002

雪弗板立体字

高度80mm,1、定制雪弗
板立体字；
 2、按最长边计算；
 3、贴墙安装

个 24

27 011508002
003

雪弗板立体字

度150mm,1、定制雪弗板
立体字；
 2、按最长边计算；
 3、贴墙安装

个 24

28 011508002
004

雪弗板立体字

高度200mm,1、定制雪弗
板立体字；
 2、按最长边计算；
 3、贴墙安装

个 8

29 011508002
005

雪弗板立体字

高度300mm,1、定制雪弗
板立体字；
 2、按最长边计算；
 3、贴墙安装

个 4

30
011508002
006 亚克力发光字

高度400mm,1、定制雪弗
板立体字；
 2、按最长边计算；
 3、贴墙安装
4、室外

个 4

31 011207001
001

雪弗板展板 双层18mm雪弗板
金属件收边

m2 22.4
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
标段：繁峙县壁画雕
塑专题展 第 13 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中
暂估价

32 011502001
001

金属装饰线

1、雪弗板展板金属收边
件
2、图案满足设计文件要
求

m 12

措施项目

33 011701006
001

满堂脚手架 m2 1

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
标段：繁峙县壁画雕
塑专题展 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 011707001
001

安全文明施工费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

2 011707001
002

临时设施费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

3 011707001
003

环境保护费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

4 011707002
001

夜间施工增加费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

5 011707004
001

材料二次搬运费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

6 011707005
001

冬雨季施工增加
费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

7 01B001
工程定位复测、
工程点交、场地
清理费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

8 01B002 室内环境污染物
检测费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

9 01B003 检测试验费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

10 01B004 常态化疫情防控
措施费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装饰工程
标段：繁峙县壁画雕
塑专题展 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：装饰工程
标段：繁峙县壁画雕
塑专题展 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 0 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：装饰工程 标段：繁峙县壁画雕塑专题展 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合    计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装饰工程
标段：繁峙县壁画雕
塑专题展 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1

合    计 0 —



计日工表

工程名称：装饰工程
标段：繁峙县壁画雕
塑专题展 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 单价(元)
合价（元）

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 施工机械

施工机械小计

四 企业管理费和利润

         总  计



总承包服务费计价表

工程名称：装饰工程
标段：繁峙县壁画雕
塑专题展 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1

合    计



税金项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
标段：繁峙县壁画雕
塑专题展 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1
税金（扣除不列入计税范围
的工程设备费）

分部分项工程费+施工技术措施
项目费+施工组织措施项目费+
其他项目费-不取费项市场价直
接费-不取费项市场价主材费-
不取费项市场价设备费

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：装饰工程
标段：繁峙县壁画雕
塑专题展 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：装饰工程
标段：繁峙县壁画
雕塑专题展 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：装饰工程
标段：繁峙县壁画雕
塑专题展 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
    2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
    3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用
工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数F1 备注

定值权重A — —

合计 1 — —



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程
标段：繁峙县壁画雕
塑专题展 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中
暂估价

整个项目

1 b 强弱电配线 m2 220

2 030404031
003

小电器 开关 个 5

3 030411003
001

电缆桥架

桥架
[项目特征]
1.名称：桥架
2.技术参数：200*100
[工程内容]
1.桥架安装

m 85

4 030412004
002

轨道及轨道灯 套 116

5 030404031
002

小电器 插座 个 20

6 030408001
001

电力电缆 m 125

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程
标段：繁峙县壁画雕
塑专题展 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 031302001
001

安全文明施工费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

2 031302001
002

临时设施费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

3 031302001
003

环境保护费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

4 031302002
001

夜间施工增加费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

5 031302004
001

材料二次搬运费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

6 031302005
001

冬雨季施工增加
费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

7 03B001
工程定位复测、
工程点交、场地
清理费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

8 03B002 室内环境污染物
检测费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

9 03B003 检测试验费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

10 03B004 常态化疫情防控
措施费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程
标段：繁峙县壁画雕
塑专题展 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：安装工程
标段：繁峙县壁画雕
塑专题展 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 0 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程 标段：繁峙县壁画雕塑专题展 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合    计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程
标段：繁峙县壁画雕
塑专题展 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1

合    计 0 —



计日工表

工程名称：安装工程
标段：繁峙县壁画雕
塑专题展 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 单价(元)
合价（元）

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 施工机械

施工机械小计

四 企业管理费和利润

         总  计



总承包服务费计价表

工程名称：安装工程
标段：繁峙县壁画雕
塑专题展 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1

合    计



税金项目清单与计价表

工程名称：安装工程
标段：繁峙县壁画雕
塑专题展 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1
税金（扣除不列入计税范围
的工程设备费）

分部分项工程费+施工技术措施
项目费+施工组织措施项目费+
其他项目费-不取费项市场价直
接费-不取费项市场价主材费-
不取费项市场价设备费

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程
标段：繁峙县壁画雕
塑专题展 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：安装工程
标段：繁峙县壁画
雕塑专题展 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：安装工程
标段：繁峙县壁画雕
塑专题展 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
    2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
    3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用
工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数F1 备注

定值权重A — —

合计 1 — —
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