

开标一览表

项目编号：LYCG-202501120003

金额单位：人民币元

序号	标段号	货物名称	投标价格		交货期
			单价（元）	总价（元）	
三楼厨房设备及排烟					
3A		男女更衣室			
3A01	CSCG20250066-01	六门更衣柜	1980	7920	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3A02	CSCG20250066-01	四门更衣柜	1650	3300	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3A03	CSCG20250066-01	紫外线消毒灯	180	360	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3A04	CSCG20250066-01	洗手星连感应龙头	750	1500	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3B	工具间/收货区				
3B01	CSCG20250066-01	农药残留快速测试仪	2750	2750	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3B02	CSCG20250066-01	双层平板工作台	700	700	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3B03	CSCG20250066-01	食品留样柜	1800	1800	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3B04	CSCG20250066-01	电子秤	280	280	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3B05	CSCG20250066-01	拖把架	330	330	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3B06	CSCG20250066-01	拖把池	770	770	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3C	主副食库				
3C01	CSCG20250066-01	米面架	380	1900	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3C02	CSCG20250066-01	四层平板货架	990	3960	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3D	冷藏库				
3D02	CSCG20250066-01	保鲜库	1000	33000	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3E	荤菜肉类加工间				
3E01	CSCG20250066-01	双层工作台带靠背	1000	1000	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3E02	CSCG20250066-01	大单星盆水池	900	900	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格

3E03	CSCG2025 0066-01	刀具双层砧板消毒柜	2750	2750	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3E04	CSCG2025 0066-01	双温四门高身柜	3200	3200	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3E05	CSCG2025 0066-01	双层工作台带靠背	850	1700	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3E06	CSCG2025 0066-01	单星工作台（左星）	950	950	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3E07	CSCG2025 0066-01	双层工作台带靠背	1000	1000	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3E10	CSCG2025 0066-01	大单星盆水池	950	7600	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3E11	CSCG2025 0066-01	四层平板货架	990	990	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3E13	CSCG2025 0066-01	洗地龙头	1380	1380	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3E14	CSCG2025 0066-01	双层工作台带靠背	850	850	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3E15	CSCG2025 0066-01	单星盆水池	700	1400	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3E17	CSCG2025 0066-01	双层工作台带靠背	1000	1000	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3E18	CSCG2025 0066-01	双层工作台带靠背	990	990	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3E19	CSCG2025 0066-01	洗地龙头	1380	1380	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3E20	CSCG2025 0066-01	双层平板工作台	930	2790	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3E21	CSCG2025 0066-01	单孔收餐工作（带靠背）	750	750	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3E22	CSCG2025 0066-01	四层栅格层架	880	2640	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3E25	CSCG2025 0066-01	单孔收餐工作台	1000	1000	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3E26	CSCG2025 0066-01	双层工作台带靠背	930	930	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3E27	CSCG2025 0066-01	双层工作台带靠背	1000	1000	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3F	加工间				
3F01	CSCG2025 0066-01	双温四门高身柜	3200	12800	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3F02	CSCG2025 0066-01	单星工作台（右星）	1100	1100	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格

3F04	CSCG2025 0066-01	油网烟罩连灯	1000	10000	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3F05	CSCG2025 0066-01	炉拼台	400	3200	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3F06	CSCG2025 0066-01	电磁单头大锅灶	4800	24000	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3F07	CSCG2025 0066-01	电磁单头单尾小炒灶	6380	6380	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3F08	CSCG2025 0066-01	四层栅格层架	880	880	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3F09	CSCG2025 0066-01	油网烟罩连灯	1000	7200	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3F10	CSCG2025 0066-01	活动双层平板工作台	1040	2080	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3F11	CSCG2025 0066-01	可倾式燃气夹层锅	10100	10100	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3F12	CSCG2025 0066-01	电磁双头矮汤炉	8600	8600	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3F13	CSCG2025 0066-01	电热 48 盘蒸饭车	7800	15600	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3F14	CSCG2025 0066-01	洗地龙头	1380	1380	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3F15	CSCG2025 0066-01	大单星盆水池	950	950	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3F16	CSCG2025 0066-01	厨房灭火系统	8580	8580	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3F17	CSCG2025 0066-01	单星工作台（左星）	1100	1100	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3F18	CSCG2025 0066-01	双门留样柜	2800	2800	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3G	大件清洗区				
3G01	CSCG2025 0066-01	四层栅格层架	880	1760	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3G02	CSCG2025 0066-01	双层工作台带靠背	710	710	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3G03	CSCG2025 0066-01	大单星盆水池	950	1900	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3I	派餐区				
3I01	CSCG2025 0066-01	紫外线消毒灯	180	1080	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3I02	CSCG2025 0066-01	油网烟罩带灯	1000	2800	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3I03	CSCG2025 0066-01	双层平板工作台	1200	2400	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格

3I04	CSCG2025 0066-01	双层平板工作台	850	850	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3I06	CSCG2025 0066-01	双层平板工作台	450	450	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3I07	CSCG2025 0066-01	五格售饭工作台	1680	18480	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3I08	CSCG2025 0066-01	活动双层平板工作台	850	5950	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3I09	CSCG2025 0066-01	单通上掀门三门碗柜	1850	12950	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3I10	CSCG2025 0066-01	单星盆水池柜	1080	1080	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3I11	CSCG2025 0066-01	单通工作台带靠背	2100	4200	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3I12	CSCG2025 0066-01	双头电煮面炉	4800	9600	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3I13	CSCG2025 0066-01	洗手星连感应龙头	750	750	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3K	洗消区				
3K01	CSCG2025 0066-01	洗地龙头	1380	1380	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3K02	CSCG2025 0066-01	双层工作台带靠背	720	1440	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3K03	CSCG2025 0066-01	大单星盆水池	950	5700	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3K04	CSCG2025 0066-01	不锈钢收餐车	1320	5280	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3K06	CSCG2025 0066-01	单孔收餐工作台	1200	1200	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3K07	CSCG2025 0066-01	单孔收餐工作台	1200	2400	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3K08	CSCG2025 0066-01	双门推车式不锈钢消毒柜	5800	40600	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3M	餐厅				
3M01	CSCG2025 0066-01	不锈钢汤饭保温车	1240	7440	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3M02	CSCG2025 0066-01	餐厅 4 人桌椅	500	53000	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3M03	CSCG2025 0066-01	双温龙头	120	1200	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
烹饪区抽排系统					
1	CSCG2025 0066-01	厨房专用风机（加压）	8600	8600	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格

2	CSCG2025 0066-01	电机	2500	2500	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3	CSCG2025 0066-01	低空油烟净化器	19800	19800	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
4	CSCG2025 0066-01	风机支架连减震垫	400	400	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
5	CSCG2025 0066-01	净化器支架	400	400	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
6	CSCG2025 0066-01	风机变频控制箱	2970	2970	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
7	CSCG2025 0066-01	不锈钢接油盆	220	440	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
8	CSCG2025 0066-01	防火阀	400	800	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
9	CSCG2025 0066-01	止回阀	420	420	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
10	CSCG2025 0066-01	集烟包	160	6560	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
11	CSCG2025 0066-01	不锈钢风管	150	10200	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
12	CSCG2025 0066-01	不锈钢弯头	550	2200	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
13	CSCG2025 0066-01	不锈钢弯头	380	760	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
14	CSCG2025 0066-01	不锈钢变径	550	2200	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
15	CSCG2025 0066-01	共板法兰	50	750	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
16	CSCG2025 0066-01	吊杆及辅材	1850	1850	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
17	CSCG2025 0066-01	防腐密封组件	2000	2000	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
18	CSCG2025 0066-01	墙面开洞不含补洞	600	600	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
粉面区/白案区抽排系统					
1	CSCG2025 0066-01	厨房专用风机（加压）	5100	5100	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
2	CSCG2025 0066-01	电机	1998	1998	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3	CSCG2025 0066-01	风机支架连减震垫	400	400	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
4	CSCG2025 0066-01	风机变频控制箱	2310	2310	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格

5	CSCG2025 0066-01	不锈钢接油盆	220	220	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
6	CSCG2025 0066-01	防火阀	400	400	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
7	CSCG2025 0066-01	止回阀	420	420	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
8	CSCG2025 0066-01	集烟包	160	640	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
9	CSCG2025 0066-01	不锈钢风管	150	6300	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
10	CSCG2025 0066-01	不锈钢弯头	380	1520	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
11	CSCG2025 0066-01	不锈钢变径	480	960	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
12	CSCG2025 0066-01	共板法兰	50	400	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
13	CSCG2025 0066-01	吊杆及辅材	1850	1850	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
14	CSCG2025 0066-01	防腐密封组件	2000	2000	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
15	CSCG2025 0066-01	墙面开洞不含补洞	600	600	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
鲜风系统					
1	CSCG2025 0066-01	厨房专用鲜风柜	5280	5280	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
2	CSCG2025 0066-01	电机	1998	1998	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3	CSCG2025 0066-01	风机支架连减震垫	400	400	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
4	CSCG2025 0066-01	风机变频控制箱	2310	2310	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
5	CSCG2025 0066-01	不锈钢风管	150	11250	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
6	CSCG2025 0066-01	不锈钢风管	150	7200	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
7	CSCG2025 0066-01	不锈钢弯头	380	2280	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
8	CSCG2025 0066-01	不锈钢变径	380	1520	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
10	CSCG2025 0066-01	共板法兰	50	900	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
11	CSCG2025 0066-01	吊杆及辅材	1850	1850	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格

12	CSCG2025 0066-01	墙面开洞不含补洞	600	600	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
13	CSCG2025 0066-01	外墙不锈钢百带 防鼠网	400	400	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
14	CSCG2025 0066-01	铝合金百页	50	500	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
15	CSCG2025 0066-01	防腐密封组件	1600	1600	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
二楼厨房设备及排烟					
2A	男女更衣区				
2A01	CSCG2025 0066-01	紫外线消毒灯	180	360	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
2A02	CSCG2025 0066-01	四门更衣柜	1650	6600	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
2B	肉类蔬果加工区				
2B01	CSCG2025 0066-01	粘捕式灭蚊灯	130	390	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
2B02	CSCG2025 0066-01	电子秤	280	280	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
2B03	CSCG2025 0066-01	双层平板工作台	930	930	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
2B04	CSCG2025 0066-01	紫外线消毒灯	180	540	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
2B05	CSCG2025 0066-01	薯仔脱皮机	2500	2500	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
2B06	CSCG2025 0066-01	多功能切菜机	9350	9350	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
2B07	CSCG2025 0066-01	四层栅格层架	880	1760	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
2B08	CSCG2025 0066-01	挂墙双层板	300	1170	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
2B09	CSCG2025 0066-01	双星工作台	1050	1050	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
2B10	CSCG2025 0066-01	大单星盆水池	950	3800	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
2B11	CSCG2025 0066-01	绞切肉机	2838	2838	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
2B12	CSCG2025 0066-01	单星工作台	950	950	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
2C	烹饪区				

2C01	CSCG2025 0066-01	双温六门高身柜	4500	9000	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
2C02	CSCG2025 0066-01	刀具双层砧板消毒柜	2750	5500	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
2C03	CSCG2025 0066-01	双星工作台	1100	2200	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
2C04	CSCG2025 0066-01	四层栅格层架	880	3520	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
2C05	CSCG2025 0066-01	双温四门高身柜	3200	6400	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
2C06	CSCG2025 0066-01	双层平板工作台	1000	12000	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
2C07	CSCG2025 0066-01	无背板双星盆水池	990	990	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
2C08	CSCG2025 0066-01	双层平板工作台	1000	5000	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
2C09	CSCG2025 0066-01	活动双层平板工作台	850	1700	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
2C10	CSCG2025 0066-01	油网烟罩连灯	1000	14000	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
2C11	CSCG2025 0066-01	可倾式燃气夹层锅	10100	10100	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
2C12	CSCG2025 0066-01	电磁双头一大一小炒灶	9500	9500	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
2C13	CSCG2025 0066-01	炉拼台	400	2000	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
2C14	CSCG2025 0066-01	电磁单头大锅灶	4950	14850	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
2C15	CSCG2025 0066-01	电磁双头矮汤炉	9570	9570	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
2C16	CSCG2025 0066-01	电热 48 盘蒸饭车	7800	7800	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
2C18	CSCG2025 0066-01	洗地龙头	1210	1210	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
2C19	CSCG2025 0066-01	厨房灭火系统	8580	8580	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
2C20	CSCG2025 0066-01	粘捕式灭蚊灯	130	130	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
2C21	CSCG2025 0066-01	不锈钢封墙钢	220	3080	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
2E	仓库				
2E01	CSCG2025 0066-01	四层平板货架	990	2970	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格

2E02	CSCG2025 0066-01	不锈钢平板车	770	770	合同签订后 30 个日历日内 完成交货，并安装调试合格
2E03	CSCG2025 0066-01	米面架	380	760	合同签订后 30 个日历日内 完成交货，并安装调试合格
2E04	CSCG2025 0066-01	粘捕式灭蚊灯	130	130	合同签订后 30 个日历日内 完成交货，并安装调试合格
2F	二次更衣 间				
2F01	CSCG2025 0066-01	洗手星带感应龙头	750	1500	合同签订后 30 个日历日内 完成交货，并安装调试合格
2F02	CSCG2025 0066-01	紫外线消毒灯	180	180	合同签订后 30 个日历日内 完成交货，并安装调试合格
2G	派餐区				
2G01	CSCG2025 0066-01	双层工作台（方腿）	850	850	合同签订后 30 个日历日内 完成交货，并安装调试合格
2G02	CSCG2025 0066-01	五格售饭工作台	1680	15120	合同签订后 30 个日历日内 完成交货，并安装调试合格
2G03	CSCG2025 0066-01	双层工作台（方腿）	550	3850	合同签订后 30 个日历日内 完成交货，并安装调试合格
2G04	CSCG2025 0066-01	双层工作台（方腿）	950	950	合同签订后 30 个日历日内 完成交货，并安装调试合格
2G05	CSCG2025 0066-01	活动双层平板工作 台	850	4250	合同签订后 30 个日历日内 完成交货，并安装调试合格
2G06	CSCG2025 0066-01	单通上掀门三门碗 柜	1850	5550	合同签订后 30 个日历日内 完成交货，并安装调试合格
2G07	CSCG2025 0066-01	紫外线消毒灯	180	900	合同签订后 30 个日历日内 完成交货，并安装调试合格
2G08	CSCG2025 0066-01	油网烟罩带灯	1000	1500	合同签订后 30 个日历日内 完成交货，并安装调试合格
2G09	CSCG2025 0066-01	单星盆水池柜	950	950	合同签订后 30 个日历日内 完成交货，并安装调试合格
2G10	CSCG2025 0066-01	单通上掀门荷台柜 带靠背	1850	1850	合同签订后 30 个日历日内 完成交货，并安装调试合格
2G11	CSCG2025 0066-01	双头电煮面炉	4800	4800	合同签订后 30 个日历日内 完成交货，并安装调试合格
2G12	CSCG2025 0066-01	食品留样柜	1800	1800	合同签订后 30 个日历日内 完成交货，并安装调试合格
2H	餐具消洗 区				
2H01	CSCG2025 0066-01	四层栅格层架	880	1760	合同签订后 30 个日历日内 完成交货，并安装调试合格
2H03	CSCG2025 0066-01	单孔收餐工作台	1200	3600	合同签订后 30 个日历日内 完成交货，并安装调试合格

2H04	CSCG2025 0066-01	不锈钢送餐车	770	1540	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
2H05	CSCG2025 0066-01	活动双层平板工作台	1040	2080	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
2H06	CSCG2025 0066-01	双层工作台带靠背（方腿）	1000	1000	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
2H07	CSCG2025 0066-01	单孔收餐工作台（带靠背）	750	750	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
2H08	CSCG2025 0066-01	大单星盆水池	950	2850	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
2H09	CSCG2025 0066-01	洗地龙头	1380	1380	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
2H10	CSCG2025 0066-01	粘捕式灭蚊灯	130	130	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
2K	餐厅设备				
2K01	CSCG2025 0066-01	不锈钢汤饭保温车	1240	7440	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
2K03	CSCG2025 0066-01	双温龙头	120	1320	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
2M	清洁间				
2M01	CSCG2025 0066-01	拖把架	330	330	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
2M02	CSCG2025 0066-01	拖把池	770	770	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
烹饪区抽排/面点区系统					
1	CSCG2025 0066-01	厨房专用风机（加压）	8600	8600	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
2	CSCG2025 0066-01	电机	2500	2500	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3	CSCG2025 0066-01	低空油烟净化器	19800	19800	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
4	CSCG2025 0066-01	风机支架连减震垫	400	400	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
5	CSCG2025 0066-01	净化器支架	400	400	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
6	CSCG2025 0066-01	风机变频控制箱	2970	2970	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
7	CSCG2025 0066-01	不锈钢接油盆	220	440	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
8	CSCG2025 0066-01	防火阀	400	1200	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格

9	CSCG2025 0066-01	止回阀	420	420	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
10	CSCG2025 0066-01	集烟包	160	7680	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
11	CSCG2025 0066-01	不锈钢风管	150	8700	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
12	CSCG2025 0066-01	不锈钢风管	150	3300	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
14	CSCG2025 0066-01	不锈钢弯头	380	1520	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
15	CSCG2025 0066-01	不锈钢变径	550	2200	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
16	CSCG2025 0066-01	共板法兰	50	750	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
17	CSCG2025 0066-01	吊杆及辅材	1850	1850	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
18	CSCG2025 0066-01	墙面开洞不含补洞	600	600	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
19	CSCG2025 0066-01	防腐密封组件	480	480	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
粉面区抽排系统					
1	CSCG2025 0066-01	厨房专用风机（加压）	2700	2700	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
2	CSCG2025 0066-01	电机	850	850	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3	CSCG2025 0066-01	风机支架连减震垫	400	400	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
4	CSCG2025 0066-01	风机控制箱	660	660	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
5	CSCG2025 0066-01	不锈钢接油盆	220	220	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
6	CSCG2025 0066-01	防火阀	400	400	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
7	CSCG2025 0066-01	止回阀	420	420	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
8	CSCG2025 0066-01	集烟包	160	640	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
9	CSCG2025 0066-01	不锈钢风管	150	3300	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
10	CSCG2025 0066-01	不锈钢弯头	380	1140	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
11	CSCG2025 0066-01	不锈钢变径	310	620	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格

12	CSCG2025 0066-01	共板法兰	50	400	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
13	CSCG2025 0066-01	吊杆及辅材	1040	1040	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
14	CSCG2025 0066-01	防腐密封组件	1400	1400	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
15	CSCG2025 0066-01	墙面开洞不含补洞	600	600	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
鲜风系统					
1	CSCG2025 0066-01	厨房专用鲜风柜	5200	5200	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
2	CSCG2025 0066-01	电机	998	998	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3	CSCG2025 0066-01	风机支架连减震垫	400	400	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
4	CSCG2025 0066-01	风机变频控制箱	2310	2310	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
5	CSCG2025 0066-01	不锈钢风管	150	11250	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
6	CSCG2025 0066-01	不锈钢风管	150	8700	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
7	CSCG2025 0066-01	不锈钢弯头	380	2280	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
8	CSCG2025 0066-01	不锈钢变径	380	1520	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
10	CSCG2025 0066-01	共板法兰	50	900	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
11	CSCG2025 0066-01	吊杆及辅材	1850	1850	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
12	CSCG2025 0066-01	墙面开洞不含补洞	600	600	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
13	CSCG2025 0066-01	外墙不锈钢百页带防鼠网	400	400	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
14	CSCG2025 0066-01	铝合金百页	50	500	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
15	CSCG2025 0066-01	防腐密封组件	1600	1600	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
一楼厨房设备及排烟					
1A	男女更衣室				
1A01	CSCG2025 0066-01	四门更衣柜	1650	6600	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格

1A02	CSCG2025 0066-01	紫外线消毒灯	180	360	合同签订后 30 个日历日内 完成交货，并安装调试合格
1B	肉类蔬果 加工间				
1B01	CSCG2025 0066-01	绞切肉机	2838	2838	合同签订后 30 个日历日内 完成交货，并安装调试合格
1B02	CSCG2025 0066-01	四层栅格层架	880	1760	合同签订后 30 个日历日内 完成交货，并安装调试合格
1B03	CSCG2025 0066-01	紫外线消毒灯	180	540	合同签订后 30 个日历日内 完成交货，并安装调试合格
1B04	CSCG2025 0066-01	单星工作台	950	950	合同签订后 30 个日历日内 完成交货，并安装调试合格
1B05	CSCG2025 0066-01	大单星盆水池	950	3800	合同签订后 30 个日历日内 完成交货，并安装调试合格
1B06	CSCG2025 0066-01	粘捕式灭蚊灯	130	390	合同签订后 30 个日历日内 完成交货，并安装调试合格
1B07	CSCG2025 0066-01	电子秤	280	280	合同签订后 30 个日历日内 完成交货，并安装调试合格
1B08	CSCG2025 0066-01	双层平板工作台	930	930	合同签订后 30 个日历日内 完成交货，并安装调试合格
1B09	CSCG2025 0066-01	薯仔脱皮机	2500	2500	合同签订后 30 个日历日内 完成交货，并安装调试合格
1B10	CSCG2025 0066-01	多功能切菜机	9350	9350	合同签订后 30 个日历日内 完成交货，并安装调试合格
1B11	CSCG2025 0066-01	挂墙双层板	300	1170	合同签订后 30 个日历日内 完成交货，并安装调试合格
1B12	CSCG2025 0066-01	双星工作台	1050	1050	合同签订后 30 个日历日内 完成交货，并安装调试合格
1C	加工间				
1C01	CSCG2025 0066-01	粘捕式灭蚊灯	130	390	合同签订后 30 个日历日内 完成交货，并安装调试合格
1C02	CSCG2025 0066-01	电磁双头煲仔炉	1850	1850	合同签订后 30 个日历日内 完成交货，并安装调试合格
1C03	CSCG2025 0066-01	三门万能蒸柜（燃 气）	8800	8800	合同签订后 30 个日历日内 完成交货，并安装调试合格
1C04	CSCG2025 0066-01	洗地龙头	1380	2760	合同签订后 30 个日历日内 完成交货，并安装调试合格
1C05	CSCG2025 0066-01	不锈钢封墙钢	220	1540	合同签订后 30 个日历日内 完成交货，并安装调试合格
1C06	CSCG2025 0066-01	油网烟罩连灯	1000	7000	合同签订后 30 个日历日内 完成交货，并安装调试合格
1C07	CSCG2025 0066-01	不锈钢封墙钢	220	1540	合同签订后 30 个日历日内 完成交货，并安装调试合格

1C08	CSCG2025 0066-01	油网烟罩连灯	1000	7000	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
1C09	CSCG2025 0066-01	双层平板工作台	930	9300	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
1C10	CSCG2025 0066-01	单通工作台	1800	3600	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
1C11	CSCG2025 0066-01	厨房灭火系统	8580	17160	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
1C12	CSCG2025 0066-01	双通移门荷台柜	2400	2400	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
1C13	CSCG2025 0066-01	双温六门高身柜	4500	9000	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
1C14	CSCG2025 0066-01	刀具双层砧板消毒柜	2750	5500	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
1C15	CSCG2025 0066-01	双星工作台（右星）	1100	2200	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
1C16	CSCG2025 0066-01	四层栅格层架	880	3520	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
1C17	CSCG2025 0066-01	双温四门高身柜	3200	6400	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
1C18	CSCG2025 0066-01	无背板双星盆水池	990	1980	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
1C19	CSCG2025 0066-01	活动双层平板工作台	850	1700	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
1C20	CSCG2025 0066-01	双层平板工作台	1000	3000	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
1C21	CSCG2025 0066-01	炉拼台	400	2000	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
1C22	CSCG2025 0066-01	电磁双头一大一小炒灶	9500	9500	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
1C23	CSCG2025 0066-01	电热 48 盘蒸饭车	7800	7800	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
1C24	CSCG2025 0066-01	电磁双头矮汤炉	8600	8600	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
1C25	CSCG2025 0066-01	电磁单头大锅灶	4800	9600	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
1C26	CSCG2025 0066-01	电磁双头双尾小炒灶	9500	9500	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
1C27	CSCG2025 0066-01	电磁单头矮汤炉	4650	4650	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
1E	仓库				
1E01	CSCG2025 0066-01	四层平板货架	990	2970	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格

1E02	CSCG2025 0066-01	不锈钢平板车	770	770	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
1E03	CSCG2025 0066-01	米面架	380	760	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
1E04	CSCG2025 0066-01	粘捕式灭蚊灯	130	130	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
1F	二次更衣				
1F01	CSCG2025 0066-01	紫外线消毒灯	180	180	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
1F02	CSCG2025 0066-01	洗手星带感应龙头	750	1500	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
1G	派餐区				
1G01	CSCG2025 0066-01	紫外线消毒灯	180	900	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
1G02	CSCG2025 0066-01	油网烟罩带灯	1000	1500	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
1G03	CSCG2025 0066-01	活动双层平板工作台	850	4250	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
1G04	CSCG2025 0066-01	单通上掀门三门碗柜	1850	11100	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
1G05	CSCG2025 0066-01	单星盆水池柜	1000	1000	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
1G06	CSCG2025 0066-01	单通上掀门荷台柜带靠背	1850	1850	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
1G07	CSCG2025 0066-01	双头电煮面炉	4800	4800	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
1G08	CSCG2025 0066-01	食品留样柜	1800	1800	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
1G09	CSCG2025 0066-01	双层工作台	820	1640	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
1G10	CSCG2025 0066-01	五格售饭工作台	1680	15120	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
1G11	CSCG2025 0066-01	双层工作台	550	3850	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
1G12	CSCG2025 0066-01	双层工作台	950	950	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
1H	洗消区				
1H01	CSCG2025 0066-01	四层平板货架	990	1980	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
1H03	CSCG2025 0066-01	单孔收餐工作台	1100	3300	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
1H04	CSCG2025 0066-01	双温高压花洒龙头（带摇摆水龙头）	770	770	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格

1H05	CSCG2025 0066-01	无背板大单星盆水池	900	900	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
1H06	CSCG2025 0066-01	活动双层平板工作台	800	800	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
1H08	CSCG2025 0066-01	不锈钢送餐车	770	1540	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
1H09	CSCG2025 0066-01	双层工作台带靠背	550	550	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
1H10	CSCG2025 0066-01	大单星盆水池	950	950	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
1H11	CSCG2025 0066-01	四层平板货架	990	1980	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
1H12	CSCG2025 0066-01	双门推车式不锈钢消毒柜	5800	29000	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
1H13	CSCG2025 0066-01	粘捕式灭蚊灯	130	130	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
1H14	CSCG2025 0066-01	洗地龙头	1380	1380	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
1J	清洁间				
1J01	CSCG2025 0066-01	拖把架	330	330	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
1J02	CSCG2025 0066-01	拖把池	770	770	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
1K	教师用餐区				
1K01	CSCG2025 0066-01	不锈钢送餐车	770	770	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
1K02	CSCG2025 0066-01	不锈钢收餐车	770	770	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
1K03	CSCG2025 0066-01	双通移门荷台柜	2400	4800	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
1K04	CSCG2025 0066-01	五格售饭工作台	1680	1680	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
1K05	CSCG2025 0066-01	单星盆水池柜	1080	1080	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
1K06	CSCG2025 0066-01	单门不锈钢门消毒柜	2585	2585	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
其它					
1	CSCG2025 0066-01	不锈钢汤饭保温车	1240	7440	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
2	CSCG2025 0066-01	餐厅 4 人桌椅	500	3000	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格

3	CSCG2025 0066-01	双温龙头	120	1680	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
烟井内管道					
1	CSCG2025 0066-01	不锈钢烟管	150	23700	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
2	CSCG2025 0066-01	共板法兰	50	700	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3	CSCG2025 0066-01	防腐密封组件	1600	1600	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
4	CSCG2025 0066-01	外墙不锈钢百页带 防鼠网	770	770	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
学生烹饪区/面点区抽排系统					
1	CSCG2025 0066-01	厨房专用风机（加 压）	7100	7100	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
2	CSCG2025 0066-01	电机	2350	2350	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3	CSCG2025 0066-01	低空油烟净化器	13500	13500	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
4	CSCG2025 0066-01	风机支架连减震垫	400	400	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
5	CSCG2025 0066-01	净化器支架	400	400	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
6	CSCG2025 0066-01	风机变频控制箱	2860	2860	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
7	CSCG2025 0066-01	不锈钢接油盆	220	440	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
8	CSCG2025 0066-01	防火阀	400	800	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
9	CSCG2025 0066-01	止回阀	420	420	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
10	CSCG2025 0066-01	集烟包	160	4480	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
11	CSCG2025 0066-01	不锈钢风管	150	12750	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
12	CSCG2025 0066-01	不锈钢风管	150	3300	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
13	CSCG2025 0066-01	不锈钢风管	150	5250	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
14	CSCG2025 0066-01	不锈钢弯头	380	1520	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
15	CSCG2025 0066-01	不锈钢变径	380	1520	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格

16	CSCG2025 0066-01	共板法兰	50	750	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
17	CSCG2025 0066-01	吊杆及辅材	1850	1850	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
18	CSCG2025 0066-01	防腐密封组件	2000	2000	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
19	CSCG2025 0066-01	墙面开洞不含补洞	600	600	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
教师烹饪区抽排系统					
1	CSCG2025 0066-01	厨房专用风机 (加压)	5100	5100	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
2	CSCG2025 0066-01	电机	1998	1998	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3	CSCG2025 0066-01	低空油烟净化器	13500	13500	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
4	CSCG2025 0066-01	风机支架连减震垫	400	400	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
5	CSCG2025 0066-01	净化器支架	400	400	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
6	CSCG2025 0066-01	风机变频控制箱	2310	2310	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
7	CSCG2025 0066-01	不锈钢接油盆	220	440	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
8	CSCG2025 0066-01	防火阀	400	800	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
9	CSCG2025 0066-01	止回阀	420	420	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
10	CSCG2025 0066-01	集烟包	160	3520	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
12	CSCG2025 0066-01	不锈钢风管	150	5250	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
13	CSCG2025 0066-01	不锈钢弯头	380	1520	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
14	CSCG2025 0066-01	不锈钢变径	380	1520	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
15	CSCG2025 0066-01	共板法兰	50	500	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
16	CSCG2025 0066-01	吊杆及辅材	1500	1500	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
17	CSCG2025 0066-01	防腐密封组件	1600	1600	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
18	CSCG2025 0066-01	墙面开洞不含补洞	600	600	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格

粉面区抽排系统					
1	CSCG2025 0066-01	厨房专用风机（加 压）	2700	2700	合同签订后 30 个日历日内 完成交货，并安装调试合格
2	CSCG2025 0066-01	电机	850	850	合同签订后 30 个日历日内 完成交货，并安装调试合格
3	CSCG2025 0066-01	风机支架连减震垫	400	400	合同签订后 30 个日历日内 完成交货，并安装调试合格
4	CSCG2025 0066-01	风机控制箱	660	660	合同签订后 30 个日历日内 完成交货，并安装调试合格
5	CSCG2025 0066-01	不锈钢接油盆	220	220	合同签订后 30 个日历日内 完成交货，并安装调试合格
6	CSCG2025 0066-01	防火阀	400	400	合同签订后 30 个日历日内 完成交货，并安装调试合格
7	CSCG2025 0066-01	止回阀	420	420	合同签订后 30 个日历日内 完成交货，并安装调试合格
8	CSCG2025 0066-01	集烟包	160	640	合同签订后 30 个日历日内 完成交货，并安装调试合格
9	CSCG2025 0066-01	不锈钢风管	150	3300	合同签订后 30 个日历日内 完成交货，并安装调试合格
10	CSCG2025 0066-01	不锈钢弯头	380	1140	合同签订后 30 个日历日内 完成交货，并安装调试合格
11	CSCG2025 0066-01	不锈钢变径	300	600	合同签订后 30 个日历日内 完成交货，并安装调试合格
12	CSCG2025 0066-01	共板法兰	50	400	合同签订后 30 个日历日内 完成交货，并安装调试合格
13	CSCG2025 0066-01	吊杆及辅材	1000	1000	合同签订后 30 个日历日内 完成交货，并安装调试合格
14	CSCG2025 0066-01	防腐密封组件	940	940	合同签订后 30 个日历日内 完成交货，并安装调试合格
15	CSCG2025 0066-01	墙面开洞不含补洞	600	600	合同签订后 30 个日历日内 完成交货，并安装调试合格
洗碗区抽排系统（直接 对外排放）					
1	CSCG2025 0066-01	厨房专用风机（加 压）	3500	3500	合同签订后 30 个日历日内 完成交货，并安装调试合格
2	CSCG2025 0066-01	电机	998	998	合同签订后 30 个日历日内 完成交货，并安装调试合格
3	CSCG2025 0066-01	风机支架连减震垫	400	400	合同签订后 30 个日历日内 完成交货，并安装调试合格
4	CSCG2025 0066-01	风机变频控制箱	1760	1760	合同签订后 30 个日历日内 完成交货，并安装调试合格
5	CSCG2025 0066-01	不锈钢接油盆	220	220	合同签订后 30 个日历日内 完成交货，并安装调试合格

6	CSCG2025 0066-01	不锈钢烟罩	1000	4200	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
7	CSCG2025 0066-01	集烟包	160	1280	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
8	CSCG2025 0066-01	不锈钢风管	150	2700	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
9	CSCG2025 0066-01	不锈钢弯头	380	1140	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
10	CSCG2025 0066-01	不锈钢变径	380	760	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
11	CSCG2025 0066-01	共板法兰	50	400	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
12	CSCG2025 0066-01	吊杆及辅材	500	500	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
13	CSCG2025 0066-01	防腐密封组件	700	700	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
14	CSCG2025 0066-01	墙面开洞不含补洞	600	600	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
15	CSCG2025 0066-01	外墙不锈钢百页带 防鼠网	350	350	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
鲜风系统					
1	CSCG2025 0066-01	厨房专用鲜风柜	5200	5200	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
2	CSCG2025 0066-01	电机	1998	1998	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
3	CSCG2025 0066-01	风机支架连减震垫	400	400	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
4	CSCG2025 0066-01	风机变频控制箱	2310	2310	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
5	CSCG2025 0066-01	不锈钢风管	150	11250	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
6	CSCG2025 0066-01	不锈钢风管	150	7200	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
7	CSCG2025 0066-01	不锈钢弯头	380	2280	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
8	CSCG2025 0066-01	不锈钢变径	380	1520	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
10	CSCG2025 0066-01	共板法兰	50	900	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
11	CSCG2025 0066-01	吊杆及辅材	1850	1850	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格
12	CSCG2025 0066-01	墙面开洞不含补洞	600	600	合同签订后 30 个日历日内完成交货，并安装调试合格

13	CSCG2025 0066-01	外墙不锈钢百页带 防鼠网	400	400	合同签订后 30 个日历日内 完成交货，并安装调试合格
14	CSCG2025 0066-01	铝合金百页	50	500	合同签订后 30 个日历日内 完成交货，并安装调试合格
15	CSCG2025 0066-01	防腐密封组件	1600	1600	合同签订后 30 个日历日内 完成交货，并安装调试合格
投标总价（已包含价格折扣）： 小写： <u>1379449.00 元</u> 大写： <u>壹佰叁拾柒万玖仟肆佰肆拾玖元整</u>					
备注：无					

备注：（1）应按照第二章第 14.1 款的要求报价。
（2）供应商的价格折扣应当直接在投标总价中给出。

供应商名称（盖单位章）：长沙永瑞厨具有限公司

日期：2025 年 04 月 17 日