

技术商务评分明细（杨丽娟）

项目名称：淳安县第一人民医院临床试验机构备案项目（CAZBDL2025ZC-035号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	北京飞速度医疗科技有限公司	北京安控新能科技有限公司	杭州揽萃医药科技有限公司
1.1	技术	根据“二、招标范围与技术要求”的条款将响应承诺分为以下10类，由评审小组进行评议：技术指标每项分值0-4分，满分40分。 （1）机构、伦理委员会与专业科室人员架构搭建方案（0-4分）：架构搭建方案内容完善可实施性强得4分，架构搭建方案内容较完善可实施得3分，架构搭建方案内容简单基本可行得2分，架构搭建方案内容有缺陷需完善后实施得1分，不满足需求或不可行不得分。 （2）硬件设施建设方案（0-4分）：建设方案内容完善可实施性强得4分，建设方案内容较完善可实施得3分，建设方案内容简单基本可行得2分，建设方案内容有缺陷需完善后实施得1分，不满足需求或不可行不得分。 （3）制度体系建设方案（0-4分）：建设方案内容完善可实施性强得4分，建设方案内容较完善可实施得3分，建设方案内容简单基本可行得2分，建设方案内容有缺陷需完善后实施得1分，不满足需求或不可行不得分。 （4）培训体系建设方案（0-4分）：培训体系建设方案内容完善可实施性强得4分，培训体系建设方案内容较完善可实施得3分，培训体系建设方案内容简单基本可行得2分，培训体系建设方案内容有缺陷需完善后实施得1分，不满足需求或不可行不得分。 （5）GCP/伦理审查证书（0-4分）。 （6）院内GCP信息化建设方案（0-4分）：建设方案内容完善可实施性强得4分，建设方案内容较完善可实施得3分，建设方案内容简单基本可行得2分，建设方案内容有缺陷需完善后实施得1分，不满足需求或不可行不得分。 （7）备案管理信息系统注册方案（0-4分）：方案内容完善可实施性强得4分，方案内容较完善可实施得3分，方案内容简单基本可行得2分，方案内容有缺陷需完善后实施得1分，不满足需求或不可行不得分。 （8）第三方评估方案（0-4分）：评估方案内容完善可实施性强得4分，评估方案内容较完善可实施得3分，评估方案内容简单基本可行得2分，评估方案内容有缺陷需完善后实施得1分，不满足需求或不可行不得分。 （9）迎检准备方案（0-4分）：方案内容完善可实施性强得4分，方案内容较完善可实施得3分，方案内容简单基本可行得2分，方案内容有缺陷需完善后实施得1分，不满足需求或不可行不得分。 （10）省局检查方案（0-4分）：检查方案内容完善可实施性强得4分，检查方案内容较完善可实施得3分，检查方案内容简单基本可行得2分，检查方案内容有缺陷需完善后实施得1分，不满足需求或不可行不得分。 注：以上须提供承诺书复印件加盖投标单位公章，不提供不得分。	0-40	31.0	22.0	19.0
1.2	技术	根据供应商提供组织机构设置健全情况（包括但不限于管理制度、管理人员职责等），由评审小组进行评分：方案包含以上要点，内容与要点相符、且措施具体能够适用于本项目的得5分；方案内容较完善可实施得4分；方案内容简单尚可实施得3分；方案内容简单基本可行得2分；方案内容有缺陷需完善后实施得1分；不满足需求或不可行不得分。	0-5	4.0	3.0	3.0
1.3	技术	根据各供应商提供的进度安排方案（包括但不限于服务期安排、培训资源保障等），由评审小组进行评分：方案包含以上要点，内容与要点相符、且措施具体能够适用于本项目的得5分；方案内容较完善可实施得4分；方案内容简单尚可实施得3分；方案内容简单基本可行得2分；方案内容有缺陷需完善后实施得1分；不满足需求或不可行不得分。	0-5	4.0	2.0	3.0
1.4	技术	根据供应商为本项目拟定的培训及备案工作质量控制保障措施，由评审小组进行评议：质量控制保障方案详实、阐述清晰、重点突出、科学合理、可操作性强，满足项目需求的得5分；措施内容较完善可实施得4分；措施内容简单尚可实施得3分；措施内容简单基本可行得2分；措施内容有缺陷需完善后实施得1分；不满足需求或不可行不得分。	0-5	4.0	4.0	2.0
1.5	技术	根据各供应商提供的针对本项目的工作内容方案（包括但不限于项目背景及目的、拟培训对象、具体课程大纲等），由评审小组进行评分：方案包含以上要点，内容与要点相符、且措施具体能够适用于本项目的得5分；方案内容较完善可实施得4分；方案内容简单尚可实施得3分；方案内容简单基本可行得2分；方案内容有缺陷需完善后实施得1分；不满足需求或不可行不得分。	0-5	4.0	4.0	2.0
1.6	技术	供应商在项目结束后，需提供项目过程涉及的完整材料（如培训手册、签到表、照片、课程资源等。）并装订成纸质档案及形成电子版档案提供，需列出提供材料目录清单，满足以上要求得5分，供应商需提供单独书面承诺，否则不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0

技术商务资信评分明细表

1.7	技术	根据供应商针对本项目提供的项目工作重难点和和应对措施方案进行评分：提供的方案切实可靠、内容详细、分析合理且实施性强得5分；方案内容较完善可实施得4分；方案内容简单尚可实施得3分；方案内容简单基本可行的得2分；提供的方案不切实可靠、内容简要、分析不合理且实施性弱的得1分；未提供的不得分。	0-5	3.0	3.0	2.0
2.1	商务	根据供应商提供自2022年1月1日至本次响应文件递交截止时间止（日期以签订合同时间为准）承接过的同类项目的业绩情况，由评审小组进行评议：每提供一份得1分，满分2分。 注：需附上合同复印件，以及机构备案成功的药监局官网截图作为业绩证明资料，不提供不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
2.2	商务	根据供应商提供的售后服务方案（包括但不限于具体的售后服务内容、响应时间、响应方式、技术服务等方面），由评审小组进行评议：方案内容详细完整、实施性强能够完全满足采购需求的得5分；方案内容较完整、实施性较强能够大部分满足采购需求的得3分；内容不完整、实施性欠缺能够小部分满足采购需求的得1分；未提供方案的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
2.3	商务	在满足招标文件要求的基础上，根据投标人拟投入本项目的服务团队成员情况进行评分，包括服务团队架构完整性、合理性、专业性等情况（需提供团队人员构成、资质证书、在投标单位近3个月中任意1个月的社保缴纳证明等材料），服务团队架构完整、合理、专业，熟悉平台工作流程的得3分，服务团队人员较少，服务团队架构不完整的得1分，未提供证明材料或方案不合理的本项不得分。	0-3	2.0	1.5	1.5
合计			0-80	62.0	49.5	42.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（汪绪安）

项目名称：淳安县第一人民医院临床试验机构备案项目（CAZBDL2025ZC-035号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	北京飞速度医疗科技有限公司	北京安控新能科技有限公司	杭州揽萃医药科技有限公司
1.1	技术	根据“二、招标范围与技术要求”的条款将响应承诺分为以下10类，由评审小组进行评议：技术指标每项分值0-4分，满分40分。 （1）机构、伦理委员会与专业科室人员架构搭建方案（0-4分）：架构搭建方案内容完善可实施性强得4分，架构搭建方案内容较完善可实施得3分，架构搭建方案内容简单基本可行得2分，架构搭建方案内容有缺陷需完善后实施得1分，不满足需求或不可行不得分。 （2）硬件设施搭建方案（0-4分）：建设方案内容完善可实施性强得4分，建设方案内容较完善可实施得3分，建设方案内容简单基本可行得2分，建设方案内容有缺陷需完善后实施得1分，不满足需求或不可行不得分。 （3）制度体系建设方案（0-4分）：建设方案内容完善可实施性强得4分，建设方案内容较完善可实施得3分，建设方案内容简单基本可行得2分，建设方案内容有缺陷需完善后实施得1分，不满足需求或不可行不得分。 （4）培训体系建设方案（0-4分）：培训体系建设方案内容完善可实施性强得4分，培训体系建设方案内容较完善可实施得3分，培训体系建设方案内容简单基本可行得2分，培训体系建设方案内容有缺陷需完善后实施得1分，不满足需求或不可行不得分。 （5）GCP/伦理审查证书（0-4分）。 （6）院内GCP信息化建设方案（0-4分）：建设方案内容完善可实施性强得4分，建设方案内容较完善可实施得3分，建设方案内容简单基本可行得2分，建设方案内容有缺陷需完善后实施得1分，不满足需求或不可行不得分。 （7）备案管理信息系统注册方案（0-4分）：方案内容完善可实施性强得4分，方案内容较完善可实施得3分，方案内容简单基本可行得2分，方案内容有缺陷需完善后实施得1分，不满足需求或不可行不得分。 （8）第三方评估方案（0-4分）：评估方案内容完善可实施性强得4分，评估方案内容较完善可实施得3分，评估方案内容简单基本可行得2分，评估方案内容有缺陷需完善后实施得1分，不满足需求或不可行不得分。 （9）迎检准备方案（0-4分）：方案内容完善可实施性强得4分，方案内容较完善可实施得3分，方案内容简单基本可行得2分，方案内容有缺陷需完善后实施得1分，不满足需求或不可行不得分。 （10）省局检查方案（0-4分）：检查方案内容完善可实施性强得4分，检查方案内容较完善可实施得3分，检查方案内容简单基本可行得2分，检查方案内容有缺陷需完善后实施得1分，不满足需求或不可行不得分。 注：以上须提供承诺书复印件加盖投标单位公章，不提供不得分。	0-40	30.0	28.0	26.0
1.2	技术	根据供应商提供组织机构设置健全情况（包括但不限于管理制度、管理人员职责等），由评审小组进行评分：方案包含以上要点，内容与要点相符、且措施具体能够适用于本项目的得5分；方案内容较完善可实施得4分；方案内容简单尚可实施得3分；方案内容简单基本可行得2分；方案内容有缺陷需完善后实施得1分；不满足需求或不可行不得分。	0-5	4.0	3.0	3.0
1.3	技术	根据各供应商提供的进度安排方案（包括但不限于服务期安排、培训资源保障等），由评审小组进行评分：方案包含以上要点，内容与要点相符、且措施具体能够适用于本项目的得5分；方案内容较完善可实施得4分；方案内容简单尚可实施得3分；方案内容简单基本可行得2分；方案内容有缺陷需完善后实施得1分；不满足需求或不可行不得分。	0-5	4.0	4.0	4.0
1.4	技术	根据供应商为本项目拟定的培训及备案工作质量控制保障措施，由评审小组进行评议：质量控制保障方案详实、阐述清晰、重点突出、科学合理、可操作性强，满足项目需求的得5分；措施内容较完善可实施得4分；措施内容简单尚可实施得3分；措施内容简单基本可行得2分；措施内容有缺陷需完善后实施得1分；不满足需求或不可行不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
1.5	技术	根据各供应商提供的针对本项目的工作内容方案（包括但不限于项目背景及目的、拟培训对象、具体课程大纲等），由评审小组进行评分：方案包含以上要点，内容与要点相符、且措施具体能够适用于本项目的得5分；方案内容较完善可实施得4分；方案内容简单尚可实施得3分；方案内容简单基本可行得2分；方案内容有缺陷需完善后实施得1分；不满足需求或不可行不得分。	0-5	4.0	4.0	3.0
1.6	技术	供应商在项目结束后，需提供项目过程涉及的完整材料（如培训手册、签到表、照片、课程资源等。）并装订成纸质档案及形成电子版档案提供，需列出提供材料目录清单，满足以上要求得5分，供应商需提供单独书面承诺，否则不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0

技术商务资信评分明细表

1.7	技术	根据供应商针对本项目提供的项目工作重难点和和应对措施方案进行评分：提供的方案切实可靠、内容详细、分析合理且实施性强得5分；方案内容较完善可实施得4分；方案内容简单尚可实施得3分；方案内容简单基本可行的得2分；提供的方案不切实可靠、内容简要、分析不合理且实施性弱的得1分；未提供的不得分。	0-5	4.0	4.0	3.0
2.1	商务	根据供应商提供自2022年1月1日至本次响应文件递交截止时间止（日期以签订合同时间为准）承接过的同类项目的业绩情况，由评审小组进行评议：每提供一份得1分，满分2分。 注：需附上合同复印件，以及机构备案成功的药监局官网截图作为业绩证明资料，不提供不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
2.2	商务	根据供应商提供的售后服务方案（包括但不限于具体的售后服务内容、响应时间、响应方式、技术服务等方面），由评审小组进行评议：方案内容详细完整、实施性强能够完全满足采购需求的得5分；方案内容较完整、实施性较强能够大部分满足采购需求的得3分；内容不完整、实施性欠缺能够小部分满足采购需求的得1分；未提供方案的不得分。	0-5	4.0	5.0	3.0
2.3	商务	在满足招标文件要求的基础上，根据投标人拟投入本项目的服务团队成员情况进行评分，包括服务团队架构完整性、合理性、专业性等情况（需提供团队人员构成、资质证书、在投标单位近3个月中任意1个月的社保缴纳证明等材料），服务团队架构完整、合理、专业，熟悉平台工作流程的得3分，服务团队人员较少，服务团队架构不完整的得1分，未提供证明材料或方案不合理的本项不得分。	0-3	3.0	2.0	2.0
合计			0-80	63.0	60.0	54.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（程志伟）

项目名称：淳安县第一人民医院临床试验机构备案项目（CAZBDL2025ZC-035号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	北京飞速度医疗科技有限公司	北京安控新能科技有限公司	杭州揽萃医药科技有限公司
1.1	技术	根据“二、招标范围与技术要求”的条款将响应承诺分为以下10类，由评审小组进行评议：技术指标每项分值0-4分，满分40分。 （1）机构、伦理委员会与专业科室人员架构搭建方案（0-4分）：架构搭建方案内容完善可实施性强得4分，架构搭建方案内容较完善可实施得3分，架构搭建方案内容简单基本可行得2分，架构搭建方案内容有缺陷需完善后实施得1分，不满足需求或不可行不得分。 （2）硬件设施搭建方案（0-4分）：建设方案内容完善可实施性强得4分，建设方案内容较完善可实施得3分，建设方案内容简单基本可行得2分，建设方案内容有缺陷需完善后实施得1分，不满足需求或不可行不得分。 （3）制度体系建设方案（0-4分）：建设方案内容完善可实施性强得4分，建设方案内容较完善可实施得3分，建设方案内容简单基本可行得2分，建设方案内容有缺陷需完善后实施得1分，不满足需求或不可行不得分。 （4）培训体系建设方案（0-4分）：培训体系建设方案内容完善可实施性强得4分，培训体系建设方案内容较完善可实施得3分，培训体系建设方案内容简单基本可行得2分，培训体系建设方案内容有缺陷需完善后实施得1分，不满足需求或不可行不得分。 （5）GCP/伦理审查证书（0-4分）。 （6）院内GCP信息化建设方案（0-4分）：建设方案内容完善可实施性强得4分，建设方案内容较完善可实施得3分，建设方案内容简单基本可行得2分，建设方案内容有缺陷需完善后实施得1分，不满足需求或不可行不得分。 （7）备案管理信息系统注册方案（0-4分）：方案内容完善可实施性强得4分，方案内容较完善可实施得3分，方案内容简单基本可行得2分，方案内容有缺陷需完善后实施得1分，不满足需求或不可行不得分。 （8）第三方评估方案（0-4分）：评估方案内容完善可实施性强得4分，评估方案内容较完善可实施得3分，评估方案内容简单基本可行得2分，评估方案内容有缺陷需完善后实施得1分，不满足需求或不可行不得分。 （9）迎检准备方案（0-4分）：方案内容完善可实施性强得4分，方案内容较完善可实施得3分，方案内容简单基本可行得2分，方案内容有缺陷需完善后实施得1分，不满足需求或不可行不得分。 （10）省局检查方案（0-4分）：检查方案内容完善可实施性强得4分，检查方案内容较完善可实施得3分，检查方案内容简单基本可行得2分，检查方案内容有缺陷需完善后实施得1分，不满足需求或不可行不得分。 注：以上须提供承诺书复印件加盖投标单位公章，不提供不得分。	0-40	34.0	37.0	31.0
1.2	技术	根据供应商提供组织机构设置健全情况（包括但不限于管理制度、管理人员职责等），由评审小组进行评分：方案包含以上要点，内容与要点相符、且措施具体能够适用于本项目的得5分；方案内容较完善可实施得4分；方案内容简单尚可实施得3分；方案内容简单基本可行得2分；方案内容有缺陷需完善后实施得1分；不满足需求或不可行不得分。	0-5	4.0	5.0	3.0
1.3	技术	根据各供应商提供的进度安排方案（包括但不限于服务期安排、培训资源保障等），由评审小组进行评分：方案包含以上要点，内容与要点相符、且措施具体能够适用于本项目的得5分；方案内容较完善可实施得4分；方案内容简单尚可实施得3分；方案内容简单基本可行得2分；方案内容有缺陷需完善后实施得1分；不满足需求或不可行不得分。	0-5	4.0	5.0	3.0
1.4	技术	根据供应商为本项目拟定的培训及备案工作质量控制保障措施，由评审小组进行评议：质量控制保障方案详实、阐述清晰、重点突出、科学合理、可操作性强，满足项目需求的得5分；措施内容较完善可实施得4分；措施内容简单尚可实施得3分；措施内容简单基本可行得2分；措施内容有缺陷需完善后实施得1分；不满足需求或不可行不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0
1.5	技术	根据各供应商提供的针对本项目的工作内容方案（包括但不限于项目背景及目的、拟培训对象、具体课程大纲等），由评审小组进行评分：方案包含以上要点，内容与要点相符、且措施具体能够适用于本项目的得5分；方案内容较完善可实施得4分；方案内容简单尚可实施得3分；方案内容简单基本可行得2分；方案内容有缺陷需完善后实施得1分；不满足需求或不可行不得分。	0-5	4.0	4.0	3.0
1.6	技术	供应商在项目结束后，需提供项目过程涉及的完整材料（如培训手册、签到表、照片、课程资源等。）并装订成纸质档案及形成电子版档案提供，需列出提供材料目录清单，满足以上要求得5分，供应商需提供单独书面承诺，否则不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0

技术商务资信评分明细表

1.7	技术	根据供应商针对本项目提供的项目工作重难点和和应对措施方案进行评分：提供的方案切实可靠、内容详细、分析合理且实施性强得5分；方案内容较完善可实施得4分；方案内容简单尚可实施得3分；方案内容简单基本可行的得2分；提供的方案不切实可靠、内容简要、分析不合理且实施性弱的得1分；未提供的不得分。	0-5	4.0	5.0	3.0
2.1	商务	根据供应商提供自2022年1月1日至本次响应文件递交截止时间止（日期以签订合同时间为准）承接过的同类项目的业绩情况，由评审小组进行评议：每提供一份得1分，满分2分。 注：需附上合同复印件，以及机构备案成功的药监局官网截图作为业绩证明资料，不提供不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
2.2	商务	根据供应商提供的售后服务方案（包括但不限于具体的售后服务内容、响应时间、响应方式、技术服务等方面），由评审小组进行评议：方案内容详细完整、实施性强能够完全满足采购需求的得5分；方案内容较完整、实施性较强能够大部分满足采购需求的得3分；内容不完整、实施性欠缺能够小部分满足采购需求的得1分；未提供方案的不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0
2.3	商务	在满足招标文件要求的基础上，根据投标人拟投入本项目的服务团队成员情况进行评分，包括服务团队架构完整性、合理性、专业性等情况（需提供团队人员构成、资质证书、在投标单位近3个月中任意1个月的社保缴纳证明等材料），服务团队架构完整、合理、专业，熟悉平台工作流程的得3分，服务团队人员较少，服务团队架构不完整的得1分，未提供证明材料或方案不合理的本项不得分。	0-3	3.0	3.0	2.0
合计			0-80	68.0	76.0	60.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（蔡霞）

项目名称：淳安县第一人民医院临床试验机构备案项目（CAZBDL2025ZC-035号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	北京飞速度医疗科技有限公司	北京安控新能科技有限公司	杭州揽萃医药科技有限公司
1.1	技术	根据“二、招标范围与技术要求”的条款将响应承诺分为以下10类，由评审小组进行评议：技术指标每项分值0-4分，满分40分。 （1）机构、伦理委员会与专业科室人员架构搭建方案（0-4分）：架构搭建方案内容完善可实施性强得4分，架构搭建方案内容较完善可实施得3分，架构搭建方案内容简单基本可行得2分，架构搭建方案内容有缺陷需完善后实施得1分，不满足需求或不可行不得分。 （2）硬件设施搭建方案（0-4分）：建设方案内容完善可实施性强得4分，建设方案内容较完善可实施得3分，建设方案内容简单基本可行得2分，建设方案内容有缺陷需完善后实施得1分，不满足需求或不可行不得分。 （3）制度体系建设方案（0-4分）：建设方案内容完善可实施性强得4分，建设方案内容较完善可实施得3分，建设方案内容简单基本可行得2分，建设方案内容有缺陷需完善后实施得1分，不满足需求或不可行不得分。 （4）培训体系建设方案（0-4分）：培训体系建设方案内容完善可实施性强得4分，培训体系建设方案内容较完善可实施得3分，培训体系建设方案内容简单基本可行得2分，培训体系建设方案内容有缺陷需完善后实施得1分，不满足需求或不可行不得分。 （5）GCP/伦理审查证书（0-4分）。 （6）院内GCP信息化建设方案（0-4分）：建设方案内容完善可实施性强得4分，建设方案内容较完善可实施得3分，建设方案内容简单基本可行得2分，建设方案内容有缺陷需完善后实施得1分，不满足需求或不可行不得分。 （7）备案管理信息系统注册方案（0-4分）：方案内容完善可实施性强得4分，方案内容较完善可实施得3分，方案内容简单基本可行得2分，方案内容有缺陷需完善后实施得1分，不满足需求或不可行不得分。 （8）第三方评估方案（0-4分）：评估方案内容完善可实施性强得4分，评估方案内容较完善可实施得3分，评估方案内容简单基本可行得2分，评估方案内容有缺陷需完善后实施得1分，不满足需求或不可行不得分。 （9）迎检准备方案（0-4分）：方案内容完善可实施性强得4分，方案内容较完善可实施得3分，方案内容简单基本可行得2分，方案内容有缺陷需完善后实施得1分，不满足需求或不可行不得分。 （10）省局检查方案（0-4分）：检查方案内容完善可实施性强得4分，检查方案内容较完善可实施得3分，检查方案内容简单基本可行得2分，检查方案内容有缺陷需完善后实施得1分，不满足需求或不可行不得分。 注：以上须提供承诺书复印件加盖投标单位公章，不提供不得分。	0-40	32.0	34.0	30.0
1.2	技术	根据供应商提供组织机构设置健全情况（包括但不限于管理制度、管理人员职责等），由评审小组进行评分：方案包含以上要点，内容与要点相符、且措施具体能够适用于本项目的得5分；方案内容较完善可实施得4分；方案内容简单尚可实施得3分；方案内容简单基本可行得2分；方案内容有缺陷需完善后实施得1分；不满足需求或不可行不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
1.3	技术	根据各供应商提供的进度安排方案（包括但不限于服务期安排、培训资源保障等），由评审小组进行评分：方案包含以上要点，内容与要点相符、且措施具体能够适用于本项目的得5分；方案内容较完善可实施得4分；方案内容简单尚可实施得3分；方案内容简单基本可行得2分；方案内容有缺陷需完善后实施得1分；不满足需求或不可行不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
1.4	技术	根据供应商为本项目拟定的培训及备案工作质量控制保障措施，由评审小组进行评议：质量控制保障方案详实、阐述清晰、重点突出、科学合理、可操作性强，满足项目需求的得5分；措施内容较完善可实施得4分；措施内容简单尚可实施得3分；措施内容简单基本可行得2分；措施内容有缺陷需完善后实施得1分；不满足需求或不可行不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
1.5	技术	根据各供应商提供的针对本项目的工作内容方案（包括但不限于项目背景及目的、拟培训对象、具体课程大纲等），由评审小组进行评分：方案包含以上要点，内容与要点相符、且措施具体能够适用于本项目的得5分；方案内容较完善可实施得4分；方案内容简单尚可实施得3分；方案内容简单基本可行得2分；方案内容有缺陷需完善后实施得1分；不满足需求或不可行不得分。	0-5	3.0	4.0	2.0
1.6	技术	供应商在项目结束后，需提供项目过程涉及的完整材料（如培训手册、签到表、照片、课程资源等。）并装订成纸质档案及形成电子版档案提供，需列出提供材料目录清单，满足以上要求得5分，供应商需提供单独书面承诺，否则不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0

技术商务资信评分明细表

1.7	技术	根据供应商针对本项目提供的项目工作重难点和和应对措施方案进行评分：提供的方案切实可靠、内容详细、分析合理且实施性强得5分；方案内容较完善可实施得4分；方案内容简单尚可实施得3分；方案内容简单基本可行的得2分；提供的方案不切实可靠、内容简要、分析不合理且实施性弱的得1分；未提供的不得分。	0-5	3.0	3.0	2.0
2.1	商务	根据供应商提供自2022年1月1日至本次响应文件递交截止时间止（日期以签订合同时间为准）承接过的同类项目的业绩情况，由评审小组进行评议：每提供一份得1分，满分2分。 注：需附上合同复印件，以及机构备案成功的药监局官网截图作为业绩证明资料，不提供不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
2.2	商务	根据供应商提供的售后服务方案（包括但不限于具体的售后服务内容、响应时间、响应方式、技术服务等方面），由评审小组进行评议：方案内容详细完整、实施性强能够完全满足采购需求的得5分；方案内容较完整、实施性较强能够大部分满足采购需求的得3分；内容不完整、实施性欠缺能够小部分满足采购需求的得1分；未提供方案的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
2.3	商务	在满足招标文件要求的基础上，根据投标人拟投入本项目的服务团队成员情况进行评分，包括服务团队架构完整性、合理性、专业性等情况（需提供团队人员构成、资质证书、在投标单位近3个月中任意1个月的社保缴纳证明等材料），服务团队架构完整、合理、专业，熟悉平台工作流程的得3分，服务团队人员较少，服务团队架构不完整的得1分，未提供证明材料或方案不合理的本项不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0
合计			0-80	60.0	63.0	56.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（邵苏）

项目名称：淳安县第一人民医院临床试验机构备案项目（CAZBDL2025ZC-035号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	北京飞速度医疗科技有限公司	北京安控新能科技有限公司	杭州揽萃医药科技有限公司
1.1	技术	根据“二、招标范围与技术要求”的条款将响应承诺分为以下10类，由评审小组进行评议：技术指标每项分值0-4分，满分40分。 （1）机构、伦理委员会与专业科室人员架构搭建方案（0-4分）：架构搭建方案内容完善可实施性强得4分，架构搭建方案内容较完善可实施得3分，架构搭建方案内容简单基本可行得2分，架构搭建方案内容有缺陷需完善后实施得1分，不满足需求或不可行不得分。 （2）硬件设施搭建方案（0-4分）：建设方案内容完善可实施性强得4分，建设方案内容较完善可实施得3分，建设方案内容简单基本可行得2分，建设方案内容有缺陷需完善后实施得1分，不满足需求或不可行不得分。 （3）制度体系建设方案（0-4分）：建设方案内容完善可实施性强得4分，建设方案内容较完善可实施得3分，建设方案内容简单基本可行得2分，建设方案内容有缺陷需完善后实施得1分，不满足需求或不可行不得分。 （4）培训体系建设方案（0-4分）：培训体系建设方案内容完善可实施性强得4分，培训体系建设方案内容较完善可实施得3分，培训体系建设方案内容简单基本可行得2分，培训体系建设方案内容有缺陷需完善后实施得1分，不满足需求或不可行不得分。 （5）GCP/伦理审查证书（0-4分）。 （6）院内GCP信息化建设方案（0-4分）：建设方案内容完善可实施性强得4分，建设方案内容较完善可实施得3分，建设方案内容简单基本可行得2分，建设方案内容有缺陷需完善后实施得1分，不满足需求或不可行不得分。 （7）备案管理信息系统注册方案（0-4分）：方案内容完善可实施性强得4分，方案内容较完善可实施得3分，方案内容简单基本可行得2分，方案内容有缺陷需完善后实施得1分，不满足需求或不可行不得分。 （8）第三方评估方案（0-4分）：评估方案内容完善可实施性强得4分，评估方案内容较完善可实施得3分，评估方案内容简单基本可行得2分，评估方案内容有缺陷需完善后实施得1分，不满足需求或不可行不得分。 （9）迎检准备方案（0-4分）：方案内容完善可实施性强得4分，方案内容较完善可实施得3分，方案内容简单基本可行得2分，方案内容有缺陷需完善后实施得1分，不满足需求或不可行不得分。 （10）省局检查方案（0-4分）：检查方案内容完善可实施性强得4分，检查方案内容较完善可实施得3分，检查方案内容简单基本可行得2分，检查方案内容有缺陷需完善后实施得1分，不满足需求或不可行不得分。 注：以上须提供承诺书复印件加盖投标单位公章，不提供不得分。	0-40	35.0	36.0	35.0
1.2	技术	根据供应商提供组织机构设置健全情况（包括但不限于管理制度、管理人员职责等），由评审小组进行评分：方案包含以上要点，内容与要点相符、且措施具体能够适用于本项目的得5分；方案内容较完善可实施得4分；方案内容简单尚可实施得3分；方案内容简单基本可行得2分；方案内容有缺陷需完善后实施得1分；不满足需求或不可行不得分。	0-5	3.0	4.0	3.0
1.3	技术	根据各供应商提供的进度安排方案（包括但不限于服务期安排、培训资源保障等），由评审小组进行评分：方案包含以上要点，内容与要点相符、且措施具体能够适用于本项目的得5分；方案内容较完善可实施得4分；方案内容简单尚可实施得3分；方案内容简单基本可行得2分；方案内容有缺陷需完善后实施得1分；不满足需求或不可行不得分。	0-5	3.0	4.0	3.0
1.4	技术	根据供应商为本项目拟定的培训及备案工作质量控制保障措施，由评审小组进行评议：质量控制保障方案详实、阐述清晰、重点突出、科学合理、可操作性强，满足项目需求的得5分；措施内容较完善可实施得4分；措施内容简单尚可实施得3分；措施内容简单基本可行得2分；措施内容有缺陷需完善后实施得1分；不满足需求或不可行不得分。	0-5	2.0	3.0	2.0
1.5	技术	根据各供应商提供的针对本项目的工作内容方案（包括但不限于项目背景及目的、拟培训对象、具体课程大纲等），由评审小组进行评分：方案包含以上要点，内容与要点相符、且措施具体能够适用于本项目的得5分；方案内容较完善可实施得4分；方案内容简单尚可实施得3分；方案内容简单基本可行得2分；方案内容有缺陷需完善后实施得1分；不满足需求或不可行不得分。	0-5	4.0	5.0	4.0
1.6	技术	供应商在项目结束后，需提供项目过程涉及的完整材料（如培训手册、签到表、照片、课程资源等。）并装订成纸质档案及形成电子版档案提供，需列出提供材料目录清单，满足以上要求得5分，供应商需提供单独书面承诺，否则不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0

技术商务资信评分明细表

1.7	技术	根据供应商针对本项目提供的项目工作重难点和和应对措施方案进行评分：提供的方案切实可靠、内容详细、分析合理且实施性强得5分；方案内容较完善可实施得4分；方案内容简单尚可实施得3分；方案内容简单基本可行的得2分；提供的方案不切实可靠、内容简要、分析不合理且实施性弱的得1分；未提供的不得分。	0-5	4.0	4.0	4.0
2.1	商务	根据供应商提供自2022年1月1日至本次响应文件递交截止时间止（日期以签订合同时间为准）承接过的同类项目的业绩情况，由评审小组进行评议：每提供一份得1分，满分2分。 注：需附上合同复印件，以及机构备案成功的药监局官网截图作为业绩证明资料，不提供不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
2.2	商务	根据供应商提供的售后服务方案（包括但不限于具体的售后服务内容、响应时间、响应方式、技术服务等方面），由评审小组进行评议：方案内容详细完整、实施性强能够完全满足采购需求的得5分；方案内容较完整、实施性较强能够大部分满足采购需求的得3分；内容不完整、实施性欠缺能够小部分满足采购需求的得1分；未提供方案的不得分。	0-5	4.0	4.0	4.0
2.3	商务	在满足招标文件要求的基础上，根据投标人拟投入本项目的服务团队成员情况进行评分，包括服务团队架构完整性、合理性、专业性等情况（需提供团队人员构成、资质证书、在投标单位近3个月中任意1个月的社保缴纳证明等材料），服务团队架构完整、合理、专业，熟悉平台工作流程的得3分，服务团队人员较少，服务团队架构不完整的得1分，未提供证明材料或方案不合理的本项不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0
合计			0-80	65.0	70.0	65.0

专家（签名）：