

三、开标一览表

项目编号： XJCG-202503170017

金额单位：人民币元

序号	标段号	货物名称	投标价格		交货期
			单价（元）	总价（元）	
		一、安装			采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
		1.1 电气部分			采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
1	/	配电箱	1007.7	1007.70	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
2	/	配电箱	2423.4	2423.40	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
3	/	配电箱	2417.7	2417.70	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
4	/	配线	3.57	9373.40	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
5	/	配线	4.8	12038.89	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
6	/	配管	12.93	2630.82	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
7	/	配管	7.41	4611.30	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
8	/	配管	9.55	7487.93	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
9	/	桥架	91.9	4676.52	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
10	/	普通灯具	18.6	1790.29	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
11	/	普通灯具	56.7	1134.00	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕

12	/	普通灯具	54.9	6862.50	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
13	/	普通灯具	61.6	862.40	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
14	/	普通灯具	809.4	4856.40	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
15	/	装饰灯	59.82	538.38	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
16	/	装饰灯	53.39	266.95	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
17	/	装饰灯	59.82	299.10	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
18	/	装饰灯	110.49	2099.31	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
19	/	风扇	168.22	336.44	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
20	/	照明开关	23.12	115.60	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
21	/	照明开关	26.35	105.40	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
22	/	照明开关	29.47	117.88	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
23	/	照明开关	500.45	1000.90	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
24	/	插座	23.23	813.05	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
25	/	插座	22.83	205.47	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
26	/	插座	29.8	149.00	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕

27	/	插座	29.8	29.80	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
28	/	按钮	81.92	81.92	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
29	/	声光报警器	59.31	59.31	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
30	/	接线盒	7.35	1999.20	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
31	/	剔堵墙槽	13.07	3051.19	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
		1.2 给排水部分			采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
32	/	塑料管	21.97	709.19	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
33	/	塑料管	24.01	272.27	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
34	/	塑料管	27.66	745.16	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
35	/	塑料管	32.03	173.92	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
36	/	塑料管	39.01	35.11	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
37	/	塑料管	49.66	115.21	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
38	/	塑料管	31.33	131.59	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
39	/	塑料管	45.15	198.66	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
40	/	塑料管	59.33	631.27	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕

41	/	塑料管	59.33	399.88	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
42	/	蹲式大便器	240.16	1681.12	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
43	/	小便器	462.49	1387.47	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
44	/	洗脸盆	399.5	2397.00	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
45	/	坐式大便器	938.78	938.78	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
46	/	给、排水附 (配)件	46.12	184.48	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
		1.3 暖通部分			采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
47	/	离心式管道风机	365.76	365.76	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
48	/	轴流通风机	338.98	338.98	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
49	/	1.名称:空调机	6527.37	13054.74	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
50	/	1.名称:空调机	4370.29	4370.29	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
51	/	碳钢通风管道	204.84	2008.87	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
52	/	碳钢通风管道	159.28	206.43	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
53	/	铝及铝合金风口、散流器	55.82	55.82	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
54	/	铝及铝合金风口、散流器	55.82	223.28	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕

55	/	铝及铝合金风口、散流器	111.64	111.64	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
56	/	碳钢阀门	113.95	113.95	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
57	/	碳钢阀门	119.69	119.69	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
58	/	碳钢阀门	159.57	159.57	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
59	/	碳钢阀门	159.57	159.57	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
		1.4 弱电部分			采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
		1.4.1 电气部分			采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
60	/	配电箱	2264.75	2264.75	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
61	/	电力电缆	171.94	2272.70	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
62	/	配线	5.1	468.38	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
63	/	配线	5.56	4949.57	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
64	/	配线	7.39	4096.87	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
65	/	配管	9.54	4826.86	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
66	/	配管	11.84	176.06	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
		1.4.2 弱电部分			采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕

67	/	配管	7.41	86.99	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
68	/	配管	9.54	6943.21	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
69	/	配管	11.84	94.60	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
70	/	配线	6.99	7530.40	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
71	/	配线	25.15	8438.33	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
72	/	双绞线缆	4.54	8431.19	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
73	/	配线	6.73	253.65	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
74	/	配线	3.45	3259.84	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
75	/	桥架	110.84	9310.56	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
76	/	桥架	88.27	1465.19	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
77	/	控制台（控制桌）	3747.81	3747.81	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
78	/	豪华机柜	1542.92	6171.68	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
79	/	地插	154.76	2321.40	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
80	/	信息插座	44.51	845.69	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
81	/	剔堵墙槽	13.06	655.35	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕

82	/	冬雨季施工增加费	293.69	293.69	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
		二、设备部分			采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
		2.1 扩声系统 设			采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
		备			
83	/	左右声道全频扬声器	6726.36	26905.44	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
84	/	左右声道低频扬声器	10462.84	20925.68	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
85	/	台唇扬声器	4294.33	8588.66	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
86	/	返听扬声器	4371.94	8743.88	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
87	/	观众区补声同轴扬声器	5561.96	55619.60	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
88	/	主扩扬声器数字功放	23871.89	23871.89	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
89	/	超低扬声器数字功放	22231.03	22231.03	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
90	/	台唇、返听扬声器-功放	13722.21	54888.84	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
91	/	观众区补声功放	11613.65	34840.95	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
		2.1 音频处理 及发言设备			采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
92	/	网络音频服务器	34184.78	34184.78	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕

93	/	大型数字调音台	30240.34	30240.34	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
94	/	选项卡	8067.68	8067.68	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
95	/	扩展接口箱	15993.38	15993.38	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
96	/	单通道无线手持动圈话筒	5068.29	10136.58	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
97	/	单通道无线领夹话筒	6190.93	12381.86	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
98	/	单通道无线心形头戴话筒	5553	11106.00	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
99	/	无线话筒天线放大器	2517.46	5034.92	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
100	/	宽频无源天线	2326.62	2326.62	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
101	/	监听扬声器	2006.04	4012.08	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
102	/	监听耳机	812.39	812.39	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
103	/	返看电视机	3254.83	9764.49	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
104	/	专业声卡	3355.16	3355.16	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
105	/	物联网管控平台(插座式)	12555.23	25110.46	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
106	/	交换机	2145.86	2145.86	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
107	/	无线投屏器	1281.83	1281.83	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕

108	/	监控高清摄像机	2059.06	2059.06	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
109	/	NVR 硬盘录像机	2951.31	2951.31	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
110	/	PPT 翻页器	702	702.00	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
111	/	音视频控制终端	4468.11	8936.22	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
112	/	消防报警播放器	760.65	760.65	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
113	/	旋转式显示器支架	281.4	1125.60	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
		2.3 会议系统设备			采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
114	/	网络音频服务器	34184.78	34184.78	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
115	/	模拟会议单元	2607.27	49538.13	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
116	/	智慧语音主机	9727.36	9727.36	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
117	/	智慧语音终端 (无线)	4572.62	9145.24	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
118	/	智慧语音终端 (无线)	4274.2	76935.60	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
		2.4 中央控制及分布式传输系统			采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
119	/	中心控制管理平台	30294.25	30294.25	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕

120	/	4K 分布式输出节点	11251.85	90014.80	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
121	/	4K 分布式输入节点	11251.85	180029.60	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
122	/	4K 分布式 KVM 输入节点	12989.71	51958.84	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
123	/	4K 分布式 KVM 输出节点	12989.71	77938.26	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
124	/	4K 分布式输出节点	11351.15	102160.35	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
125	/	分布式机架	2483.48	14900.88	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
126	/	控制端软件	3509.93	3509.93	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
127	/	分布式网络继电器	4096.3	4096.30	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
128	/	控制终端	2856.45	2856.45	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
129	/	交换机	4515.81	4515.81	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
130	/	核心交换机	5620.1	5620.10	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
		2.5 远程视频会议			采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
131	/	超高清视频会议终端	16539.36	16539.36	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
132	/	高清云台摄像机	8446.98	8446.98	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
133	/	高清云台摄像机	8446.98	8446.98	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕

134	/	摄像机电动升降架	6034.48	6034.48	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
135	/	地面摄像机电动升降架	6034.48	6034.48	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
136	/	交换机	2145.86	6437.58	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
		2.6 电子桌牌系统			采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
137	/	电子桌牌	1386.83	41604.90	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
		2.7 会议灯光系统			采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
138	/	LED 电动调角度平板灯	2212.39	46460.19	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
139	/	8 路放大器	1931.98	1931.98	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
140	/	物联网管控平台（插座式）	12555.23	12555.23	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
141	/	调光台	8373.17	8373.17	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
		2.8LED 大屏及副屏拆装			采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
142	/	大屏拆卸	465.89	14455.17	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
143	/	钢结构及装饰、安装、调试及培训	12.11	375.74	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
		2.9 舞台幕布			采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕

144	/	固定会标吊杆	2467.69	2467.69	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
145	/	变频调速拉幕机	16805.92	16805.92	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
146	/	匀速拉幕机	9116.25	9116.25	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
147	/	幕布轨道	4117.45	8234.90	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
148	/	控制系统	10308.81	10308.81	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
149	/	丝绒会标前檐幕	45.37	1633.32	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
150	/	衬里	42.85	4927.75	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
151	/	丝绒对开大幕	45.37	7622.16	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
152	/	丝绒底幕	41.25	9900.00	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
153	/	冬雨季施工增加费	2312.39	2312.39	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
		2.10 LED 会标屏			采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
154	/	4.75mm 户内 LED 显示屏	5362.5	31692.38	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
		三、拆除工程			采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
155	/	天棚面龙骨及饰面拆除	10.65	7370.12	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
156	/	砖砌体拆除	137.22	1160.88	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕

157	/	门拆除	54.68	516.73	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
158	/	金属窗拆除	17.9	2288.34	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
159	/	木门窗拆除	18.6	292.02	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
160	/	隔断隔墙拆除	6.76	179.34	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
161	/	隔断隔墙拆除	5.41	295.22	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
162	/	楼面运出垃圾	77.6	2528.98	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
163	/	建筑垃圾外运	107.67	3508.97	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
164	/	冬雨季施工增加费	29.03	29.03	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
		四、建筑			采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
165	/	钢制无障碍坡道	292.5	3053.70	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
166	/	其他构件	750.61	213.17	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
167	/	冬雨季施工增加费	5.22	5.22	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
		五、装饰、装修			采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
		5.1 楼地面工程			采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
168	/	防静电活动地板	223.15	4815.58	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕

169	/	PVC 卷材楼地面	158.26	87356.35	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
170	/	石材零星项目	294.17	294.17	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
171	/	金属踢脚线	34.5	7810.11	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
172	/	石材台阶面	686.67	5616.96	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
173	/	块料楼地面	193.66	10025.78	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
174	/	陶粒回填	43.15	2233.88	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
175	/	石材楼地面	350.49	58990.97	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
176	/	防腐木地板	373.89	4202.52	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
		5.2 墙柱面工程			采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
177	/	125mm 轻钢龙骨隔墙, 耐火极限 2h	175.2	14553.86	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
178	/	100mm 型钢隔墙	208.78	10668.66	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
179	/	金属门窗套	494.97	980.04	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
180	/	金属门窗套	494.97	920.64	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
181	/	块料墙面	162.71	16612.69	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
182	/	抹灰面油漆	30.87	10368.00	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕

183	/	墙面装饰板	325.42	1662.90	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
184	/	洗漱台	676.58	2672.49	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
185	/	镜面玻璃	228.67	1651.00	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
186	/	浴厕隔断	161.47	5186.42	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
187	/	墙面装饰板 (仿布纹碳镁板)	120.9	52712.40	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
188	/	石材窗台板	342.79	1902.48	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
189	/	卫生间栏杆等五金件	2437.5	2437.50	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
		5.3 天棚工程			采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
190	/	木窗帘盒	57.66	3315.45	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
191	/	抹灰面油漆	33.35	6726.03	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
192	/	抹灰面油漆	33.71	5158.30	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
193	/	吊顶天棚(微孔吸音铝板天棚)	319.14	96128.16	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
194	/	吊顶天棚(硅酸钙板天棚)	116.81	13590.84	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
195	/	吊顶天棚(硅酸钙板天棚) 卫生间	108.99	3996.66	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
196	/	吊顶天棚(纸面石膏板天棚)	104.36	18711.75	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕

197	/	吊顶天棚	283.05	5584.58	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
198	/	吊顶天棚	7.03	1138.86	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
199	/	灯带(槽)	24.94	2334.88	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
200	/	金属装饰线 (天棚)	7.39	786.96	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
201	/	金属装饰线 (天棚)	16.2	658.37	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
		5.4 门窗工程			采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
202	/	电动窗帘	25.45	3155.80	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
203	/	金属门	468.2	4424.49	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
204	/	钢质门	453.93	5174.80	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
205	/	钢质防火门	566.23	7723.38	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
206	/	金属窗	480.64	61445.02	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
207	/	冬雨季施工增加费	889.71	889.71	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
208	/	满堂脚手架	10.83	8225.39	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
209	/	内墙脚手架	3.33	446.22	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
210	/	垂直运输	3651.58	3651.58	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕

211	/	其它费用	245686.1	245686.10	采购合同签订后 45 日内完成交货并安装调试完毕
投标总价（已包含价格折扣）：					
小写： <u>2486956.80 元</u>					
大写： <u>贰佰肆拾捌万陆仟玖佰伍拾陆元捌角</u>					
备注： 无					

备注：（1）应按照第二章第 14.1 款的要求报价。

（2）供应商的价格折扣应当直接在投标总价中给出。

供应商名称（盖单位章）： 湖南长教智能科技有限公司

日期： 2025 年 05 月 23 日