

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：奶牛场-王俊廷

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		整个项目						
1	01B005	房屋拆除	结构形式：砖混结构 建筑层高：3.6m以内 楼层：二层	m2	154.71			
2	01B006	房屋拆除	结构形式：砖混结构 建筑层高：3.3m以内 楼层：单层	m2	76.17			
3	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称：围墙 2. 砌体材质：砖混结构 3. 拆除高度：4.4m 4. 拆除砌体的截面尺寸：0.24m	m3	1.27			
4	011601001004	砖砌体拆除	1. 砌体名称：猪圈 2. 砌体材质：砖砌体结构 3. 拆除高度：2m 4. 拆除砌体的截面尺寸：0.24m	m3	6.48			
5	041001001001	拆除路面	1. 部位：水泥路面 2. 材质：混凝土类（无筋） 3. 厚度：10cm	m2	63.34			
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：砖块碎渣 2. 运距：自行考虑 3. 含污土处置费	m3	241.8			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：奶牛场-王俊廷

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001 001	安全文明施工费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
2	011707001 002	临时设施费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
3	011707001 003	环境保护费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
4	011707002 001	夜间施工增加费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
5	011707004 001	材料二次搬运费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
6	011707005 001	冬雨季施工增加 费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
7	01B001	工程定位复测、 工程点交、场地 清理费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：奶牛场-王俊廷

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
			目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
8	01B002	室内环境污染物 检测费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
9	01B003	检测试验费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
10	01B004	常态化疫情防控 措施费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：奶牛场-王俊廷

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：奶牛场-王俊廷

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 奶牛场-王俊廷

标段：长治市农产品实验示范场（原长治市奶牛场）国有建设用地地上建筑拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-王俊廷

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计日工表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-王俊廷

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-王俊廷

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

税金项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：奶牛场-王俊廷

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-常有

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：奶牛场-常有

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001 001	安全文明施工费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
2	011707001 002	临时设施费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
3	011707001 003	环境保护费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
4	011707002 001	夜间施工增加费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
5	011707004 001	材料二次搬运费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
6	011707005 001	冬雨季施工增加 费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
7	01B001	工程定位复测、 工程点交、场地 清理费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：奶牛场-常有

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
			目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
8	01B002	室内环境污染物 检测费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
9	01B003	检测试验费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
10	01B004	常态化疫情防控 措施费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-常有

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 奶牛场-常有

标段：长治市农产品实验示范场（原长治市奶牛场）国有建设用地地上建筑拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-常有

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计日工表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-常有

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-常有

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

税金项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-常有

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-冯光明

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		整个项目						
1	01B005	房屋拆除	结构形式：砖混结构 建筑层高：3.6m以内 楼层：二层	m2	163.2			
2	01B006	房屋拆除	结构形式：砖混结构 建筑层高：3.3m以内 楼层：单层	m2	59.64			
3	041001001001	拆除路面	1. 部位：水泥路面 2. 材质：混凝土类（无筋） 3. 厚度：10cm	m2	29.07			
4	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型：路面 砖硬化	m2	21.2			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：砖块碎渣 2. 运距：自行考虑 3. 含污土处置费	m3	228.93			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：奶牛场-冯光明

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001 001	安全文明施工费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
2	011707001 002	临时设施费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
3	011707001 003	环境保护费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
4	011707002 001	夜间施工增加费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
5	011707004 001	材料二次搬运费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
6	011707005 001	冬雨季施工增加 费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
7	01B001	工程定位复测、 工程点交、场地 清理费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-冯光明

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
			目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
8	01B002	室内环境污染物 检测费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
9	01B003	检测试验费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
10	01B004	常态化疫情防控 措施费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-冯光明

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：奶牛场-冯光明

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 奶牛场-冯光明

标段：长治市农产品实验示范场（原长治市奶牛场）国有建设用地地上建筑拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-冯光明

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计日工表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-冯光明

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-冯光明

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

税金项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-冯光明

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-王永建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：奶牛场-王永建

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001 001	安全文明施工费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
2	011707001 002	临时设施费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
3	011707001 003	环境保护费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
4	011707002 001	夜间施工增加费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
5	011707004 001	材料二次搬运费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
6	011707005 001	冬雨季施工增加 费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
7	01B001	工程定位复测、 工程点交、场地 清理费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：奶牛场-王永建

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
			目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
8	01B002	室内环境污染物 检测费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
9	01B003	检测试验费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
10	01B004	常态化疫情防控 措施费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-王永建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 奶牛场-王永建

标段：长治市农产品实验示范场（原长治市奶牛场）国有建设用地地上建筑拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”,并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-王永建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计目工表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-王永建

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-王永建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

税金项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-王永建

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	税金（扣除不列入计税范围的工程设备费）	分部分项工程费+施工技术措施项目费+施工组织措施项目费+其他项目费-不取费项市场价直接费-不取费项市场价主材费-不取费项市场价设备费			
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：奶牛场-王孝德

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		整个项目						
1	01B006	房屋拆除	结构形式：砖混结构 建筑层高：3.6m以内 楼层高度：二层	m2	154.26			
2	01B005	房屋拆除	结构形式：砖混结构 建筑层高：3.3米以内 楼层高度：单层	m2	80.23			
3	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称：围墙 2. 砌体材质：砖混结构 3. 拆除高度：3.9m 4. 拆除砌体的截面尺寸：0.24m	m3	3.42			
4	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称：水塔 2. 砌体材质：砖混结构 3. 拆除高度：1m 4. 拆除砌体的截面尺寸：0.24m	m3	1.18			
5	041001001001	拆除路面	1. 部位：水泥路面 2. 材质：混凝土类（无筋） 3. 厚度：10cm	m2	48.24			
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：砖块碎渣 2. 运距：自行考虑 3. 含污土处置费	m3	243.91			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：奶牛场-王孝德

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001 001	安全文明施工费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
2	011707001 002	临时设施费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
3	011707001 003	环境保护费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
4	011707002 001	夜间施工增加费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
5	011707004 001	材料二次搬运费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
6	011707005 001	冬雨季施工增加 费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
7	01B001	工程定位复测、 工程点交、场地 清理费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：奶牛场-王孝德

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
			目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
8	01B002	室内环境污染物 检测费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
9	01B003	检测试验费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
10	01B004	常态化疫情防控 措施费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-王孝德

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-王孝德

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 奶牛场-王孝德

标段：长治市农产品实验示范场（原长治市奶牛场）国有建设用地地上建筑拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”,并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-王孝德

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计目工表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-王孝德

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-王孝德

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

税金项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-王孝德

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：奶牛场-常进

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		整个项目						
1	01B006	房屋拆除	结构形式：砖砌体结构 建筑层高：3.6m以内 楼层高度：二层	m2	163.2			
2	01B005	房屋拆除	结构形式：砖砌体结构 建筑层高：3.3以内 楼层高度：单层	m2	68.44			
3	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称：围墙 2. 砌体材质：砖混结构 3. 拆除高度：3.9m 4. 拆除砌体的截面尺寸：0.24m	m3	2.25			
4	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称：水塔 2. 砌体材质：砖混结构 3. 拆除高度：1m 4. 拆除砌体的截面尺寸：0.24m	m3	1.18			
5	041001001001	拆除路面	1. 部位：水泥路面 2. 材质：混凝土类（无筋） 3. 厚度：10cm	m2	28.9			
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：砖块碎渣 2. 运距：自行考虑 3. 含污土处置费	m3	237.96			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：奶牛场-常进

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001 001	安全文明施工费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
2	011707001 002	临时设施费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
3	011707001 003	环境保护费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
4	011707002 001	夜间施工增加费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
5	011707004 001	材料二次搬运费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
6	011707005 001	冬雨季施工增加 费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
7	01B001	工程定位复测、 工程点交、场地 清理费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-常进

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
			目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
8	01B002	室内环境污染物 检测费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
9	01B003	检测试验费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
10	01B004	常态化疫情防控 措施费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-常进

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-常进

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 奶牛场-常进

标段：长治市农产品实验示范场（原长治市奶牛场）国有建设用地地上建筑拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”,并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-常进

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计目工表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-常进

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-常进

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

税金项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-常进

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-马兴武

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		整个项目						
1	01B005	房屋拆除	结构形式: 砖混结构 建筑层高: 3.6m以内 楼层: 二层	m2	155.1			
2	01B006	房屋拆除	结构形式: 砖混结构 建筑层高: 3.6m以内 楼层: 单层	m2	73.98			
3	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 围墙 2. 砌体材质: 砖混结构 3. 拆除高度: 4.4m 4. 拆除砌体的截面尺寸: 0.24m	m3	3.76			
4	041001001001	拆除路面	1. 部位: 水泥路面 2. 材质: 混凝土类（无筋） 3. 厚度: 10cm	m2	17.93			
5	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 路面 砖硬化	m2	29.45			
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 砖块碎渣 2. 运距: 自行考虑 3. 含污土处置费	m3	239.05			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：奶牛场-马兴武

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001 001	安全文明施工费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
2	011707001 002	临时设施费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
3	011707001 003	环境保护费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
4	011707002 001	夜间施工增加费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
5	011707004 001	材料二次搬运费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
6	011707005 001	冬雨季施工增加 费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
7	01B001	工程定位复测、 工程点交、场地 清理费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：奶牛场-马兴武

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
			目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
8	01B002	室内环境污染物 检测费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
9	01B003	检测试验费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
10	01B004	常态化疫情防控 措施费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-马兴武

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：奶牛场-马兴武

标段：长治市农产品实验示范场（原长治市奶牛场）国有建设用地地上建筑拆除

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：奶牛场-马兴武

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计日工表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-马兴武

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-马兴武

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

税金项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：奶牛场-马兴武

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：奶牛场-许为民1

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		整个项目						
1	01B005	房屋拆除	结构形式：砖混结构 建筑层高：3.1m以内 楼层高度：单层	m2	128.04			
2	01B006	房屋拆除	结构形式：砖木结构 建筑层高：3m以内 楼层：单层	m2	39.1			
3	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称：围墙 2. 砌体材质：砖混结构 3. 拆除高度：2.5m以内 4. 拆除砌体的截面尺寸：0.24m	m3	71.78			
4	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型：路面 砖硬化	m2	200.2			
5	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称：厕所 2. 砌体材质：砖混结构 3. 拆除高度：2.3m	m3	9.3			
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：砖块碎渣 2. 运距：自行考虑 3. 含污土处置费	m3	276.43			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：奶牛场-许为民1

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001 001	安全文明施工费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
2	011707001 002	临时设施费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
3	011707001 003	环境保护费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
4	011707002 001	夜间施工增加费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
5	011707004 001	材料二次搬运费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
6	011707005 001	冬雨季施工增加 费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
7	01B001	工程定位复测、 工程点交、场地 清理费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：奶牛场-许为民1

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
			目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
8	01B002	室内环境污染物 检测费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
9	01B003	检测试验费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
10	01B004	常态化疫情防控 措施费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-许为民1

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 奶牛场-许为民1

标段：长治市农产品实验示范场（原长治市奶牛场）国有建设用地地上建筑拆除

第 1 页 共 1 页

计目工表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-许为民1

第 1 页 共 1 页

总承包服务费计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-许为民1

第 1 页 共 1 页

税金项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-许为民1

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：奶牛场-许为民2

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		整个项目						
1	01B006	房屋拆除	结构形式：砖混结构 建筑层高：3.6m以内 楼层高度：二层	m2	271.25			
2	01B005	房屋拆除	结构形式：砖混结构 建筑层高：3.3米以内 楼层高度：单层	m2	54.23			
3	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称：围墙 2. 砌体材质：砖混结构 3. 拆除高度：3.1m 4. 拆除砌体的截面尺寸：0.24m	m3	3.16			
4	041001001001	拆除路面	1. 部位：水泥路面 2. 材质：混凝土类（无筋） 3. 厚度：15cm	m2	23.38			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：砖块碎渣 2. 运距：自行考虑 3. 含污土处置费	m3	332.15			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：奶牛场-许为民2

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001 001	安全文明施工费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
2	011707001 002	临时设施费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
3	011707001 003	环境保护费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
4	011707002 001	夜间施工增加费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
5	011707004 001	材料二次搬运费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
6	011707005 001	冬雨季施工增加 费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
7	01B001	工程定位复测、 工程点交、场地 清理费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：奶牛场-许为民2

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
			目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
8	01B002	室内环境污染物 检测费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
9	01B003	检测试验费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
10	01B004	常态化疫情防控 措施费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-许为民2

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 奶牛场-许为民2

标段：长治市农产品实验示范场（原长治市奶牛场）国有建设用地地上建筑拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-许为民2

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计日工表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-许为民2

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-许为民2

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

税金项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-许为民2

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	税金（扣除不列入计税范围的工程设备费）	分部分项工程费+施工技术措施项目费+施工组织措施项目费+其他项目费-不取费项市场价直接费-不取费项市场价主材费-不取费项市场价设备费			
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-张晋华

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		整个项目						
1	01B006	房屋拆除	结构形式：砖砌体结构 建筑层高：3.6m以内 楼层高度：二层	m2	162.75			
2	01B005	房屋拆除	结构形式：砖砌体结构 建筑层高：3.3m以内 楼层高度：单层	m2	86.92			
3	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:围墙 2. 砌体材质:砖混结构 3. 拆除高度:3.2m 4. 拆除砌体的截面尺寸:0.24m	m3	0.96			
4	041001001001	拆除路面	1. 部位:水泥路面 2. 材质:混凝土类（无筋） 3. 厚度:10cm	m2	11.45			
5	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除的类型:缸砖	m2	49.72			
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:砖块碎渣 2. 运距:自行考虑 3. 含污土处置费	m3	259.23			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：奶牛场-张晋华

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001 001	安全文明施工费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
2	011707001 002	临时设施费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
3	011707001 003	环境保护费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
4	011707002 001	夜间施工增加费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
5	011707004 001	材料二次搬运费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
6	011707005 001	冬雨季施工增加 费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
7	01B001	工程定位复测、 工程点交、场地 清理费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：奶牛场-张晋华

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
			目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
8	01B002	室内环境污染物 检测费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
9	01B003	检测试验费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
10	01B004	常态化疫情防控 措施费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：奶牛场-张晋华

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：奶牛场-张晋华

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：奶牛场-张晋华

标段：长治市农产品实验示范场（原长治市奶牛场）国有建设用地地上建筑拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-张晋华

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计日工表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-张晋华

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-张晋华

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

税金项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：奶牛场-张晋华

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-王狗昌

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		整个项目						
1	01B006	房屋拆除	结构形式：砖混结构 建筑层高：3.6m以内 楼层高度：二层	m2	154.71			
2	01B005	房屋拆除	结构形式：砖混结构 建筑层高：3.3m以内 楼层高度：单层	m2	79.54			
3	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称：围墙 2. 砌体材质：砖混结构 3. 拆除高度：3.2m 4. 拆除砌体的截面尺寸：0.24m	m3	5.34			
4	041001001001	拆除路面	1. 部位：水泥路面 2. 材质：混凝土类（无筋） 3. 厚度：10cm	m2	35.1			
5	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除的类型：缸砖	m2	11.13			
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：砖块碎渣 2. 运距：自行考虑 3. 含污土处置费	m3	244.77			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：奶牛场-王狗昌

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001 001	安全文明施工费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
2	011707001 002	临时设施费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
3	011707001 003	环境保护费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
4	011707002 001	夜间施工增加费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
5	011707004 001	材料二次搬运费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
6	011707005 001	冬雨季施工增加 费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
7	01B001	工程定位复测、 工程点交、场地 清理费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-王狗昌

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
			目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
8	01B002	室内环境污染物检测费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
9	01B003	检测试验费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
10	01B004	常态化疫情防控措施费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-王狗昌

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-王狗昌

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 奶牛场-王狗昌

标段：长治市农产品实验示范场（原长治市奶牛场）国有建设用地地上建筑拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”,并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-王狗昌

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计日工表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-王狗昌

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-王狗昌

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

税金项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-王狗昌

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-韩水珍

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		整个项目						
1	01B006	房屋拆除	结构形式：砖混结构 建筑层高：3.6m以内 楼层高度：二层	m2	154.71			
2	01B005	房屋拆除	结构形式：砖混结构 建筑层高：3.3m以内 楼层高度：单层	m2	61.57			
3	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称：围墙 2. 砌体材质：砖混结构 3. 拆除高度：2.9m 4. 拆除砌体的截面尺寸：0.24m	m3	8.21			
4	041001001001	拆除路面	1. 部位：水泥路面 2. 材质：混凝土类（无筋） 3. 厚度：10cm	m2	48.8			
5	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除的类型：缸砖	m2	19.95			
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：砖块碎渣 2. 运距：自行考虑 3. 含污土处置费	m3	232.36			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：奶牛场-韩水珍

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001 001	安全文明施工费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
2	011707001 002	临时设施费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
3	011707001 003	环境保护费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
4	011707002 001	夜间施工增加费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
5	011707004 001	材料二次搬运费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
6	011707005 001	冬雨季施工增加 费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
7	01B001	工程定位复测、 工程点交、场地 清理费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：奶牛场-韩水珍

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
			目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
8	01B002	室内环境污染物 检测费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
9	01B003	检测试验费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
10	01B004	常态化疫情防控 措施费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-韩水珍

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 奶牛场-韩水珍

标段：长治市农产品实验示范场（原长治市奶牛场）国有建设用地地上建筑拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”,并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-韩水珍

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计目工表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-韩水珍

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-韩水珍

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

税金项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-韩水珍

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	税金（扣除不列入计税范围的工程设备费）	分部分项工程费+施工技术措施项目费+施工组织措施项目费+其他项目费-不取费项市场价直接费-不取费项市场价主材费-不取费项市场价设备费			
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：奶牛场-杜红文

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		整个项目						
1	01B006	房屋拆除	结构形式：砖混结构 建筑层高：3.6m以内 楼层：二层	m2	154.67			
2	01B005	房屋拆除	结构形式：砖混结构 建筑层高：3.2m~3.35m 以内 楼层：单层	m2	62.06			
3	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称：围墙 2. 砌体材质：砖混结构 3. 拆除高度：2.8m 4. 拆除砌体的截面尺寸：0.24m	m3	1.61			
4	041001001001	拆除路面	1. 部位：地面水泥硬化 2. 材质：混凝土类（无筋）	m2	70.67			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：砖块碎渣 2. 运距：自行考虑 3. 含污土处置费	m3	228.94			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：奶牛场-杜红文

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001 001	安全文明施工费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
2	011707001 002	临时设施费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
3	011707001 003	环境保护费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
4	011707002 001	夜间施工增加费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
5	011707004 001	材料二次搬运费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
6	011707005 001	冬雨季施工增加 费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
7	01B001	工程定位复测、 工程点交、场地 清理费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：奶牛场-杜红文

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
			目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
8	01B002	室内环境污染物 检测费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
9	01B003	检测试验费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
10	01B004	常态化疫情防控 措施费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-杜红文

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 奶牛场-杜红文

标段：长治市农产品实验示范场（原长治市奶牛场）国有建设用地地上建筑拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”,并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-杜红文

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计目工表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-杜红文

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-杜红文

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：奶牛场-崔路平

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		整个项目						
1	01B006	房屋拆除	结构形式：砖混结构 建筑层高：3.6m以内 楼层高度：二层	m2	315.8			
2	01B005	房屋拆除	结构形式：砖混结构 建筑层高：3.3m以内 楼层高度：单层	m2	613.45			
3	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称：围墙 2. 砌体材质：砖混结构 3. 拆除高度：2.8m 4. 拆除砌体的截面尺寸：0.24m	m3	5.11			
4	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称：水塔 2. 砌体材质：砖混结构 3. 拆除高度：2.2m 4. 拆除砌体的截面尺寸：0.24m	m3	7.63			
5	041001001001	拆除路面	1. 部位：水泥路面 2. 材质：混凝土类（无筋） 3. 厚度：10cm	m2	768.2			
6	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除的类型：缸砖	m2	216.16			
7	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：砖块碎渣 2. 运距：自行考虑 3. 含污土处置费	m3	1051.23			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：奶牛场-崔路平

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001 001	安全文明施工费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
2	011707001 002	临时设施费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
3	011707001 003	环境保护费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
4	011707002 001	夜间施工增加费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
5	011707004 001	材料二次搬运费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
6	011707005 001	冬雨季施工增加 费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
7	01B001	工程定位复测、 工程点交、场地 清理费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：奶牛场-崔路平

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
			目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
8	01B002	室内环境污染物 检测费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
9	01B003	检测试验费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
10	01B004	常态化疫情防控 措施费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-崔路平

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 奶牛场-崔路平

标段：长治市农产品实验示范场（原长治市奶牛场）国有建设用地地上建筑拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”,并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-崔路平

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计目工表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-崔路平

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-崔路平

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

税金项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-崔路平

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	税金（扣除不列入计税范围的工程设备费）	分部分项工程费+施工技术措施项目费+施工组织措施项目费+其他项目费-不取费项市场价直接费-不取费项市场价主材费-不取费项市场价设备费			
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-郭建通

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		整个项目						
1	01B005	房屋拆除	结构形式：砖木结构 建筑层高：3.6m以内 楼层高度：单层	m2	124.94			
2	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称：围墙 2. 砌体材质：砖混结构 3. 拆除高度：2m 4. 拆除砌体的截面尺寸：0.24m	m3	112.51			
3	041001001001	拆除路面	1. 部位：水泥路面 2. 材质：混凝土类（无筋） 3. 厚度：12cm	m2	171.73			
4	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称：厕所 2. 砌体材质：砖混结构 3. 拆除高度：3.6m以内	m3	13.68			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：砖块碎渣 2. 运距：自行考虑 3. 含污土处置费	m3	271.74			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：奶牛场-郭建通

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001 001	安全文明施工费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
2	011707001 002	临时设施费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
3	011707001 003	环境保护费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
4	011707002 001	夜间施工增加费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
5	011707004 001	材料二次搬运费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
6	011707005 001	冬雨季施工增加 费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
7	01B001	工程定位复测、 工程点交、场地 清理费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：奶牛场-郭建通

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
			目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
8	01B002	室内环境污染物 检测费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
9	01B003	检测试验费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
10	01B004	常态化疫情防控 措施费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-郭建通

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 奶牛场-郭建通

标段：长治市农产品实验示范场（原长治市奶牛场）国有建设用地地上建筑拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”,并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-郭建通

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计目工表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-郭建通

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-郭建通

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

税金项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-郭建通

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-郭建通门市

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		整个项目						
1	01B005	房屋拆除	结构形式：砖混结构 建筑层高：3.6m以内 楼层高度：单层	m2	282.59			
2	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称：围墙 2. 砌体材质：砖混结构 3. 拆除高度：2.5m 4. 拆除砌体的截面尺寸： 0.24m	m3	18.45			
3	041001001001	拆除路面	1. 部位：水泥路面 2. 材质：混凝土类（无筋） 3. 厚度：12cm	m2	131.22			
4	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型：路面 砖硬化	m2	131.22			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：砖块碎渣 2. 运距：自行考虑 3. 含污土处置费	m3	338.15			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：奶牛场-郭建通门市

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001 001	安全文明施工费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
2	011707001 002	临时设施费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
3	011707001 003	环境保护费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
4	011707002 001	夜间施工增加费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
5	011707004 001	材料二次搬运费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
6	011707005 001	冬雨季施工增加 费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
7	01B001	工程定位复测、 工程点交、场地 清理费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：奶牛场-郭建通门市

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
			目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
8	01B002	室内环境污染物 检测费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
9	01B003	检测试验费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
10	01B004	常态化疫情防控 措施费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：奶牛场-郭建通门市

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-郭建通门市

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：奶牛场-郭建通门市

标段：长治市农产品实验示范场（原长治市奶牛场）国有建设用地地上建筑拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-郭建通门市

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计目工表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-郭建通门市

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-郭建通门市

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

税金项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：奶牛场-郭建通门市

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：奶牛场-姬路斌

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		整个项目						
1	01B005	房屋拆除	结构形式：砖木结构 建筑层高：3.4m~4.2m以内 楼层：单层	m2	1199.62			
2	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称：围墙 2. 砌体材质：砖混结构 3. 拆除高度：2m 4. 拆除砌体的截面尺寸：0.24m	m3	111.56			
3	011601001004	砖砌体拆除	1. 砌体名称：彩钢棚砖墙 2. 拆除高度：2.6m	m3	43.9			
4	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称：储料池、碎料池 2. 拆除高度：3.5m以内	m3	77.65			
5	011601001005	砖砌体拆除	1. 砌体名称：厕所 2. 砌体材质：砖混结构 3. 拆除高度：2.4m	m3	17.22			
6	041001001001	拆除路面	1. 部位：水泥路面 2. 材质：混凝土类（无筋） 3. 厚度：10cm	m2	273.78			
7	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型：路面砖硬化	m2	1325.59			
8	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：砖块碎渣 2. 运距：自行考虑 3. 含污土处置费	m3	1718.49			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：奶牛场-姬路斌

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001 001	安全文明施工费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
2	011707001 002	临时设施费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
3	011707001 003	环境保护费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
4	011707002 001	夜间施工增加费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
5	011707004 001	材料二次搬运费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
6	011707005 001	冬雨季施工增加 费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
7	01B001	工程定位复测、 工程点交、场地 清理费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：奶牛场-姬路斌

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
			目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
8	01B002	室内环境污染物 检测费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
9	01B003	检测试验费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
10	01B004	常态化疫情防控 措施费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-姬路斌

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 奶牛场-姬路斌

标段：长治市农产品实验示范场（原长治市奶牛场）国有建设用地地上建筑拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”,并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-姬路斌

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计日工表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-姬路斌

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-姬路斌

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

税金项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-姬路斌

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	税金（扣除不列入计税范围的工程设备费）	分部分项工程费+施工技术措施项目费+施工组织措施项目费+其他项目费-不取费项市场价直接费-不取费项市场价主材费-不取费项市场价设备费			
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奶牛场-办公区

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		整个项目						
1	01B007	房屋拆除	结构形式：框架结构 建筑层高：3.6m以内 楼层：三层	m2	480.08			
2	01B010	房屋拆除	结构形式：砖混结构 建筑层高：3.6m以内 楼层：二层	m2	1228.56			
3	01B009	房屋拆除	结构形式：砖混结构 建筑层高：3.6m以内 楼层：单层	m2	673.39			
4	01B012	房屋拆除	结构形式：砖木结构 建筑层高：3.0m以内 楼层：单层	m2	971.86			
5	011601001004	砖砌体拆除	1. 砌体名称：围墙 2. 砌体材质：砖混结构 3. 拆除高度：2.6m 4. 拆除砌体的截面尺寸：0.24m	m3	77.63			
6	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称：围墙 2. 砌体材质：砖混结构 3. 拆除高度：2.2m~2.8m 4. 拆除砌体的截面尺寸：0.24m	m3	24.88			
7	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称：厕所 2. 砌体材质：砖混结构 3. 拆除高度：3.6m以内	m3	14.64			
8	041001001001	拆除路面	1. 部位：水泥路面 2. 材质：混凝土类（无筋） 3. 厚度：10cm	m2	345.81			
9	011605001002	平面块料拆除	1. 饰面材料种类：粘土砖	m2	19.11			
10	011605001003	平面块料拆除	1. 饰面材料种类：人行道板砖	m2	1349.99			
11	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：砖块碎渣 2. 运距：自行考虑 3. 含污土处置费	m3	3508.47			
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奶牛场-办公区

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

第 2 页 共 2 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：奶牛场-办公区

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001 001	安全文明施工费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
2	011707001 002	临时设施费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
3	011707001 003	环境保护费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
4	011707002 001	夜间施工增加费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
5	011707004 001	材料二次搬运费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
6	011707005 001	冬雨季施工增加 费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
7	01B001	工程定位复测、 工程点交、场地 清理费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：奶牛场-办公区

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
			目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
8	01B002	室内环境污染物 检测费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
9	01B003	检测试验费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
10	01B004	常态化疫情防控 措施费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-办公区

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 奶牛场-办公区

标段：长治市农产品实验示范场（原长治市奶牛场）国有建设用地地上建筑拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”,并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-办公区

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计日工表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-办公区

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-办公区

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

税金项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：奶牛场-办公区

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-锅炉房院

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		整个项目						
1	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:围墙 2. 砌体材质:砖混结构 3. 拆除高度:4.4m 4. 拆除砌体的截面尺寸:0.24m	m3	2.73			
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:砖块碎渣 2. 运距:自行考虑 3. 含污土处置费	m3	912.83			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：奶牛场-锅炉房院

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001 001	安全文明施工费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
2	011707001 002	临时设施费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
3	011707001 003	环境保护费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
4	011707002 001	夜间施工增加费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
5	011707004 001	材料二次搬运费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
6	011707005 001	冬雨季施工增加 费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
7	01B001	工程定位复测、 工程点交、场地 清理费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：奶牛场-锅炉房院

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
			目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
8	01B002	室内环境污染物 检测费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
9	01B003	检测试验费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
10	01B004	常态化疫情防控 措施费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-锅炉房院

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 奶牛场-锅炉房院

标段：长治市农产品实验示范场（原长治市奶牛场）国有建设用地地上建筑拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”,并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-锅炉房院

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计日工表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-锅炉房院

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-锅炉房院

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

税金项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-锅炉房院

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-收废品

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		整个项目						
1	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称:水塔 2. 拆除高度:14.7m 3. 拆除砌体的截面尺寸:240mm	m3	37.66			
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:砖块碎渣 2. 运距:自行考虑 3. 含污土处置费	m3	452.75			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：奶牛场-收废品

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001 001	安全文明施工费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
2	011707001 002	临时设施费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
3	011707001 003	环境保护费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
4	011707002 001	夜间施工增加费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
5	011707004 001	材料二次搬运费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
6	011707005 001	冬雨季施工增加 费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
7	01B001	工程定位复测、 工程点交、场地 清理费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：奶牛场-收废品

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
			目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
8	01B002	室内环境污染物 检测费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
9	01B003	检测试验费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
10	01B004	常态化疫情防控 措施费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-收废品

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 奶牛场-收废品

标段：长治市农产品实验示范场（原长治市奶牛场）国有建设用地地上建筑拆除

第 1 页 共 1 页

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”,并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-收废品

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计日工表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-收废品

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-收废品

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

税金项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 奶牛场-收废品

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：原长治市奶牛场

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001 001	安全文明施工费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
2	011707001 002	临时设施费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
3	011707001 003	环境保护费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
4	011707002 001	夜间施工增加费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
5	011707004 001	材料二次搬运费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
6	011707005 001	冬雨季施工增加 费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
7	01B001	工程定位复测、 工程点交、场地 清理费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 原长治市奶牛场

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
			目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
8	01B002	室内环境污染物 检测费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
9	01B003	检测试验费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
10	01B004	常态化疫情防控 措施费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：原长治市奶牛场

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：原长治市奶牛场

标段：长治市农产品实验示范场（原长治市奶牛场）国有建设用地地上建筑拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”, 并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上, 投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：原长治市奶牛场

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计日工表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称: 原长治市奶牛场

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：原长治市奶牛场

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

税金项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：原长治市奶牛场

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：山西潞玉种业股份有限公司

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001 001	安全文明施工费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
2	011707001 002	临时设施费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
3	011707001 003	环境保护费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
4	011707002 001	夜间施工增加费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
5	011707004 001	材料二次搬运费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
6	011707005 001	冬雨季施工增加 费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
7	01B001	工程定位复测、 工程点交、场地 清理费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：山西潞玉种业股份有限公司

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
			目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
8	01B002	室内环境污染物 检测费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
9	01B003	检测试验费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
10	01B004	常态化疫情防控 措施费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：山西潞玉种业股份有限公司

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：山西潞玉种业股份有限公司

标段：长治市农产品实验示范场（原长治市奶牛场）国有建设用地地上建筑拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”,并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：山西潞玉种业股份有限公司

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计目工表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：山西潞玉种业股份有限公司

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：山西潞玉种业股份有限公司

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

税金项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：山西潞玉种业股份有限公司

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	税金（扣除不列入计税范围的工程设备费）	分部分项工程费+施工技术措施项目费+施工组织措施项目费+其他项目费-不取费项市场价直接费-不取费项市场价主材费-不取费项市场价设备费			
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：长治市农业技术推广中心

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：长治市农业技术推广中心

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001 001	安全文明施工费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
2	011707001 002	临时设施费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
3	011707001 003	环境保护费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
4	011707002 001	夜间施工增加费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
5	011707004 001	材料二次搬运费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
6	011707005 001	冬雨季施工增加 费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
7	01B001	工程定位复测、 工程点交、场地 清理费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：长治市农业技术推广中心

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
			目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
8	01B002	室内环境污染物检测费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
9	01B003	检测试验费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
10	01B004	常态化疫情防控措施费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：长治市农业技术推广中心

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：长治市农业技术推广中心

标段：长治市农产品实验示范场（原长治市奶牛场）国有建设用地地上建筑拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”,并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：长治市农业技术推广中心

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计目工表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：长治市农业技术推广中心

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：长治市农业技术推广中心

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

税金项目清单与计价表

标段：长治市农产品
实验示范场（原长治
市奶牛场）国有建设
用地地上建筑拆除

工程名称：长治市农业技术推广中心

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	税金（扣除不列入计税范围的工程设备费）	分部分项工程费+施工技术措施项目费+施工组织措施项目费+其他项目费-不取费项市场价直接费-不取费项市场价主材费-不取费项市场价设备费			
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：